

**ZMIANA**  
**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa  
w km od 0+745 do 7+945**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Powiat Rzeszowski wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

**Rozdział 4. Istotne postanowienia umowy:**

**1. w § 11 ust.3 o treści:**

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.

Otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty są zgodne z umową. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.

**2. § 11 ust.6 o treści:**

**6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kompletnego operatu kolaudacyjnego** o którym mowa w ust. 5. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.

Otrzymuje brzmienie:

**6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kompletnego operatu kolaudacyjnego** o którym mowa w ust. 5. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od daty przystąpienia do odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.

**3. § 19 ust. 1 pkt 1 o treści:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- 1) opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

Otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- 1) zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

**4. § 19 ust. 1 pkt 2 o treści:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
  - 2) Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
  - 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

**Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

**STAROSTA RZESZOWSKI**

**Józef Jodłowski**