

ZDP-5-DZP/373/PRO/1/2017

Rzeszów, 13.11.2017 r.

ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający – Powiat Rzeszowski wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

Rozdział 4. Istotne postanowienia umowy:

§ 25 ust. 1 pkt 1 o treści:

- 1) Wykonawca nie uzyskał decyzji ZRID z klauzulą wykonalności w terminie 30 dni od dnia 20.03.2018 r.;

Otrzymuje brzmienie:

- 1) Wykonawca nie uzyskał decyzji ZRID z klauzulą wykonalności w terminie 30 dni od dnia wskazanego przez Wykonawcę w harmonogramie prac projektowych, o którym mowa w §13.

STAROSTA RZESZOWSKI

Józef Jodłowski