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Rozdziağ 1 - Instrukcja dla Wykonawc·w 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCčW 
 

 

Ä1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJłCEGO.  

  

 ZamawiajŃcy: POWIAT RZESZOWSKI - ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzesz·w, 

ul. Budziwojska 149 

tel. 17/863 61 34; 17/230 64 96; fax: 17/863 61 13,  

adres strony internetowej: www.zdp.rzeszow.pl 

adres e-mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl 

godziny pracy: od poniedziağku do piŃtku od 7
00

 do 15
00

 

  

Ä2.  TRYB UDZIELENIA ZAMčWIENIA. 

  

1.  

 

Postňpowanie o udzielenie zam·wienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartoŜci nie przekraczajŃcej prog·w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ĂustawŃò. 

2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia, zwanej dalej ĂSIWZò: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

oraz akty wykonawcze do ustawy. 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ï jeŨeli przepisy 

ustawy nie stanowiŃ inaczej. 

  

Ä3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMčWIENIA.  

  

1. Przedmiotem zam·wienia jest realizacja zadania pn: 

 Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R BňdziemyŜl ï Klňczany ï Bratkowice ï budowa 
chodnika w km od 7+488 do 7+658 w miejscowoŜci Bratkowice 

 Zadanie Nr 2 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno ï Bratkowice ï Trzciana ï budowa 
chodnika w km od 9+625 do 9+850 w miejscowoŜci Bratkowice 

 Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - BňdziemyŜl - DŃbrowa - budowa chodnika 
w km 5+645 do 5+855 w miejscowoŜci DŃbrowa 

 Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - 
Nienad·wka - TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi 
powiatowej nr 1213R Wideğka - Przewrotne - Hucisko ï budowa chodnika w km 11+683 do 
11+813 w miejscowoŜci Hucisko 

 Zadanie Nr 5 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - 
Nienad·wka - TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 16+684 do 17+204  
w miejscowoŜci Nienad·wka 

 Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybysz·wka ï Rudna Wielka ï Rudna Mağa ï 
Zaczernie ï Nowa WieŜ ï budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowoŜci 
Zaczernie 

 Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dyn·w (ul. Bartk·wka) ï Sielnica ï budowa 
chodnika w km od 3+832 do 4+550 w miejscowoŜci Pawğokoma 

 Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana ï Nos·wka ï Racğaw·wka - budowa 
chodnika w km 4+120 do 4+206 w miejscowoŜci Bğňdowa ZgğobieŒska 

   

2. Zakres zam·wienia obejmuje m.in: 

  

 Zadanie Nr 1: 

 - rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 15 mb 
- roboty ziemne ï 400 m3 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 170 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 3 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 3 szt 
- wykonanie przykanalik·w fi20cm ï 6 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 170 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï  170 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 238 m2 
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- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 238 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 238 m2 
- wykonanie nawierzchni z tğucznia kamiennego ï 40 m2 
- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym  ï 6 t 

  

 Zadanie Nr 2: 

 - roboty ziemne ï 245 m3 
- ciňcie nawierzchni bitumicznej ï 215 mb 
- wykonanie poszerzenia jezdni ï 65 m2  
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 130 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 6 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 4 szt 
- wykonanie przykanalik·w fi20cm ï 8 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 215 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï  220 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 323 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 323 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 323 m2 
- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym  ï 3 t 
 

 Zadanie Nr 3: 

 - rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 42 mb 
- rozebranie Ŝcianek czoğowych betonowych ï 10 m3 
- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach ï 35 m2 
- rozebranie krawňŨnik·w ï 7 mb 
- ciňcie nawierzchni z betonu asfaltowego ï 210 mb 
- roboty ziemne ï 300 m3 
- wykonanie poszerzenia jezdni ï 84 m2  
- uğoŨenie kanağu fi30cm ï 145 mb 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 65 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 6 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 4 szt 
- wykonanie przykanalik·w fi20cm ï 10 mb 
- uğoŨenie Ŝciek·w betonowych ï 40 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 210 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï  214 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 315 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 315 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 315 m2 
- przeğoŨenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach ï  20 m2 
- wykonanie nawierzchni z tğucznia kamiennego na zjazdach ï 40 m2 
 

 Zadanie Nr 4: 

 - karczowanie pni  ï 1 szt. 
- rozebranie nawierzchni utwardzonej ï 40 m2 
- rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 20 mb 
- rozebranie Ŝcianek czoğowych przepust·w ï 2 m3 
- ciňcie nawierzchni bitumicznej ï 400 m 
- oczyszczenie przepust·w ï 40 mb 
- roboty ziemne ï 400 m3 
- uğoŨenie kanağu fi30cm ï 90 mb 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 142 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 7 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 6 szt 
- uğoŨenie przykanalika fi20cm ï 12 mb 
- wydğuŨenie przepust·w drogowych ï 3 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 3270 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï 274 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 405 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 405 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 405 m2 
- przeğoŨenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ï 7 m2 
- wyr·wnanie nawierzchni na zjazdach tğuczniem kamiennym ï 2 m3 
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 Zadanie Nr 5: 

 - rozebranie nawierzchni utwardzonej ï 150 m2 
- rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 200 mb 
- rozebranie Ŝcianek czoğowych przepust·w ï 5 m3 
- ciňcie nawierzchni bitumicznej ï 520 m 
- roboty ziemne ï 1070 m3 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 520 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 11 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 11 szt 
- uğoŨenie przykanalika fi20cm ï 22 mb 
- uğoŨenie Ŝcieku przykrawňŨnikowego ï 208 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 520mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï 530 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 780 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 780 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 780 m2 
- przeğoŨenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ï 20 m2 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ï 5 m2 
- wyr·wnanie nawierzchni na zjazdach tğuczniem kamiennym ï 24 m3 
 

 Zadanie Nr 6: 

 - rozebranie nawierzchni betonowej na zjazdach ï 6m2 
- rozebranie Ŝcianek czoğowych przepust·w ï 3,1 m3 
- rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 30 mb 
- roboty ziemne ï 540 m3 
- uğoŨenie kanağu fi30cm ï 213 mb 
- uğoŨenie kanağu fi50cm ï 3 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 6 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 6 szt 
- uğoŨenie przykanalika fi20cm ï 12 mb 
- wykonanie betonowej obudowy wylotu kanağu ï 4 m2 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 290 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï 292 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 435 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 435 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 435 m2 
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z tğucznia kamiennego ï 40 m2 
- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowymï 6 t 
- umocnienie skarp aŨurowymi pğytami betonowymi ï 72 m2 
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ï 100 mb 
 

 Zadanie Nr 7: 

 - rozebranie barier stalowych  ï 12 mb 
- rozebranie betonowych Ŝcianek czoğowych przepust·wï 2 szt 
- rozebranie przepust·wï 30 mb 
- roboty ziemne ï 760 m3 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 152 mb 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 5 szt 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 14 szt 
- uğoŨenie przykanalika fi20cm ï 35mb 
- wykonanie przepust·w drogowych fi 50cm ï 5mb 
- wykonanie przepust·w drogowych fi 60cm ï 5mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 730 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï 700 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 923 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 923 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 923 m2 
- wykonanie podbudowy z posp·ğki stabilizowanej cementem na zjazdach ï 360 m2 
- wykonanie podbudowy tğuczniowej na zjazdach ï 360 m2 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach ï 144 m2 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach ï 216 m2 
- wykonanie nawierzchni tğuczniowej na zjazdach ï 40 m2 
- ustawienie barier stalowych  ï 12 mb 
- umocnienie skarp pğytami aŨurowymi betonowymi ï 170 m2 
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- wykonanie koszy siatkowo ï kamiennych ï 7,5 m3 

  

 Zadanie Nr 8: 

 - ciňcie nawierzchni bitumicznej ï 86 mb 
- rozebranie przepust·w pod zjazdami ï 6 mb 
- roboty ziemne ï 1070 m3 
- uğoŨenie kanağu fi40cm ï 92 mb 
- wykonanie studni Ŝciekowych ï 1 szt 
- wykonanie studni rewizyjnych ï 4 szt 
- uğoŨenie przykanalika fi20cm ï 2mb 
- wykonanie drenu fi10cm  ï 80 mb 
- uğoŨenie krawňŨnika na ğawie betonowej ï 86 mb 
- uğoŨenie obrzeŨa betonowego ï 86 mb 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z posp·ğki ï 129 m2 
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu ï 129 m2 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ï 129 m2 
- wykonanie nawierzchni z tğucznia kamiennego na zjazdach ï 10 m2 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach ï 10 m2 

  

3. Ceny jednostkowe powinny uwzglňdniaĺ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczeg·lnoŜci 

Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz obejmowaĺ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuğu naleŨytej oraz 

zgodnej z obowiŃzujŃcymi przepisami realizacji przedmiotu zam·wienia. 

  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowiĺ bňdzie wynik iloczynu iloŜci wykonanych rob·t i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

  

5. Ceny jednostkowe okreŜlone przez Wykonawcň zostanŃ ustalone na okres waŨnoŜci umowy 

i nie bňdŃ podlegağy zmianom. 

  

6. Oznaczenie wedğug Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (CPV): 

  

 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukğadania chodnik·w i asfaltowania. 

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dr·g; 

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dr·g; 

  

Ä3.1. ZATRUDNIENIE OSčB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACŇ. 

  

1. ZamawiajŃcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcň i Podwykonawcň na podstawie umowy  

o pracň w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.) os·b wykonujŃcych nastňpujŃce czynnoŜci: 

  

 Zadanie Nr 1: 

 - rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym;  

  

 Zadanie Nr 2: 

 - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod przykanaliki, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie przykanalik·w, studni i studzienek, 
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- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym; 

 Zadanie Nr 3: 

 - rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- wykonanie poszerzenia jezdni, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- uğoŨenie Ŝciek·w betonowych, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach; 

 Zadanie Nr 4: 

 -  karczowanie pni, 
- rozbieranie element·w drogi, 
- oczyszczenie przepust·w, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, element·w przepust·w, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach; 

  

 Zadanie Nr 5: 

 - rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- ukğadanie Ŝcieku przykrawňŨnikowego, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach; 
  

 Zadanie Nr 6: 

 - rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach, 

- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej; 
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 Zadanie Nr 7: 

 - rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni, studzienek i element·w przepust·w 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych i pğyt betonowych 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, beton·w asfaltowych i tğucznia 

- montowanie barier energochğonnych, 

- montowanie koszy kamiennych; 

  

 Zadanie Nr 8: 

 -  ciňcie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni, studzienek i dren·w, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych. 

  

2. Wym·g powyŨszy Wykonawca potwierdzi przedkğadajŃc ZamawiajŃcemu stosowne oŜwiadczenie 

najp·Ŧniej w dniu podpisania umowy.  

  

Ä3.2. PODWYKONAWSTWO. 

  

1. ZamawiajŃcy nie zastrzega obowiŃzku osobistego wykonania przez Wykonawcň kluczowych czňŜci 
zam·wienia 

  

2. ZamawiajŃcy  ŨŃda  wskazania  przez Wykonawcň  czňŜci  zam·wienia,  kt·rych  wykonanie  

zamierza powierzyĺ Podwykonawcom i podania przez Wykonawcň, firm Podwykonawc·w. 

Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te czňŜci zam·wienia, kt·re zamierza powierzyĺ 
Podwykonawcom 

- dla kt·rych znane sŃ firmy Podwykonawc·w. 
Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze 

znana firma Podwykonawcy. 

  

3. W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;                        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ samodzielne 

wykonanie zam·wienia. 

  

4.  JeŨeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt·rego zasoby Wykonawca 

powoğywağ siň w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, Wykonawca 

zobowiŃzany jest wykazaĺ ZamawiajŃcemu, iŨ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie speğnia je w stopniu nie mniejszym niŨ Podwykonawca, na kt·rego zasoby Wykonawca 

powoğywağ siň w trakcie postňpowania o udzielenie zam·wienia. 

  

5. Szczeg·ğy dotyczŃce podwykonawstwa zawarte sŃ w Rozdziale 4 - Istotne postanowienia umowy. 
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Ä3.3. INFORMACJE DODATKOWE. 

  

1. ZamawiajŃcy dopuszcza moŨliwoŜĺ skğadania ofert czňŜciowych. Wykonawca moŨe zğoŨyĺ ofertň na 
dowolne zadania okreŜlone w Ä3. Nie ogranicza siň iloŜci zadaŒ, kt·re mogŃ byĺ powierzone do 
realizacji jednemu Wykonawcy.  

2. ZamawiajŃcy nie dopuszcza moŨliwoŜci skğadania ofert wariantowych. 

3. ZamawiajŃcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. ZamawiajŃcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. ZamawiajŃcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam·wienia. 

  

Ä4.  TERMIN WYKONANIA ZAMčWIENIA. 

  

 Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia do: 60 dni od daty podpisania umowy.  

  

Ä5.  WARUNKI UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU. 

  

1. O udzielenie zam·wienia mogŃ ubiegaĺ siň Wykonawcy, kt·rzy: 

  

1) dysponujŃ jednŃ osobŃ przewidzianŃ do kierowania robotami budowlanymi posiadajŃcŃ uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie dr·g, 

  

2) nie podlegajŃ wykluczeniu. 

  

2.  W przypadku wsp·lnego ubiegania siň o udzielenie zam·wienia, warunek braku podstaw do 

wykluczenia musi speğniaĺ kaŨdy z Wykonawc·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie zam·wienia, 

natomiast warunki okreŜlone w pkt 1 mogŃ byĺ speğnione ğŃcznie przez wszystkich Wykonawc·w 

wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie zam·wienia. 

  

Ä5.1. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTčW.       

  

1. Wykonawca moŨe w celu potwierdzenia speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, polegaĺ na 

zdolnoŜciach technicznych lub zawodowych innych podmiot·w, niezaleŨnie od charakteru prawnego 

ğŃczŃcych go z nim stosunk·w prawnych. 

  

2. Wykonawca, kt·ry polega na zdolnoŜciach innych podmiot·w, musi udowodniĺ ZamawiajŃcemu,  

Ũe realizujŃc zam·wienie, bňdzie dysponowağ niezbňdnymi zasobami tych podmiot·w,  

w szczeg·lnoŜci przedstawiajŃc zobowiŃzanie tych podmiot·w do oddania mu do dyspozycji 

niezbňdnych zasob·w na potrzeby realizacji zam·wienia. 

  

3. ZamawiajŃcy oceni, czy udostňpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoŜci techniczne lub 

zawodowe, pozwalajŃ na wykazanie przez Wykonawcň speğniania warunk·w udziağu  

w postňpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzŃ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o kt·rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

  

4. W odniesieniu do warunk·w dotyczŃcych kwalifikacji zawodowych, doŜwiadczenia, Wykonawcy mogŃ 

polegaĺ na zdolnoŜciach innych podmiot·w, jeŜli podmioty te zrealizujŃ roboty budowlane lub usğugi, do 

realizacji, kt·rych te zdolnoŜci sŃ wymagane. 

  

5. JeŨeli zdolnoŜci techniczne lub zawodowe podmiotu, na kt·rego zdolnoŜciach polega Wykonawca, nie 

potwierdzajŃ speğnienia przez Wykonawcň warunk·w udziağu w postňpowaniu lub zachodzŃ wobec tych 

podmiot·w podstawy wykluczenia, ZamawiajŃcy zaŨŃda, aby Wykonawca w terminie okreŜlonym przez 

ZamawiajŃcego:  

1)  zastŃpiğ ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiŃzağ siň do osobistego wykonania odpowiedniej czňŜci zam·wienia, jeŨeli wykaŨe zdolnoŜci 

techniczne lub zawodowe, o kt·rych mowa w ust. 1. 
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6. W celu oceny, czy Wykonawca polegajŃc na zdolnoŜciach innych podmiot·w na zasadach okreŜlonych 

w art. 22a ustawy, bňdzie dysponowağ niezbňdnymi zasobami w stopniu umoŨliwiajŃcym naleŨyte 

wykonanie zam·wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ğŃczŃcy Wykonawcň z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostňp do ich zasob·w, ZamawiajŃcy moŨe ŨŃdaĺ dokument·w, kt·re okreŜlajŃ 

w szczeg·lnoŜci: 

- zakres dostňpnych Wykonawcy zasob·w innego podmiotu; 

- spos·b wykorzystania zasob·w innego podmiotu, przez Wykonawcň, przy wykonywaniu zam·wienia 

publicznego; 

- zakres i okres udziağu innego podmiotu przy wykonywaniu zam·wienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolnoŜciach, kt·rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk·w udziağu  

w postňpowaniu dotyczŃcych kwalifikacji zawodowych lub doŜwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usğugi, kt·rych wskazane zdolnoŜci dotyczŃ. 

  

7. ZamawiajŃcy moŨe na kaŨdym etapie postňpowania, uznaĺ, Ũe Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolnoŜci, jeŨeli zaangaŨowanie zasob·w technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsiňwziňcie gospodarcze Wykonawcy moŨe mieĺ negatywny wpğyw na realizacjň 

zam·wienia. 

  

Ä5.2. PRZESĞANKI WYKLUCZENIA. 

  

1. ZamawiajŃcy wykluczy z niniejszego postňpowania Wykonawc·w w stosunku do kt·rych zachodzi 

kt·rakolwiek z okolicznoŜci, o kt·rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 

  

2. Wykluczenie Wykonawcy nastňpuje zgodnie  z art. 24 ust. 7 ustawy. 

  

3. Wykonawca, kt·ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16ï20  ustawy moŨe 

zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy przedstawiĺ dowody na to, Ũe podjňte przez niego Ŝrodki sŃ 

wystarczajŃce do wykazania jego rzetelnoŜci, w szczeg·lnoŜci udowodniĺ naprawienie szkody 

wyrzŃdzonej przestňpstwem lub przestňpstwem skarbowym, zadoŜĺuczynienie pieniňŨne za doznanŃ 

krzywdň lub naprawienie szkody, wyczerpujŃce wyjaŜnienie stanu faktycznego oraz wsp·ğpracň  

z organami Ŝcigania oraz podjňcie konkretnych Ŝrodk·w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

kt·re sŃ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestňpstwom lub przestňpstwom skarbowym lub 

nieprawidğowemu postňpowaniu Wykonawcy. PowyŨsze ma zastosowanie, jeŨeli wobec Wykonawcy, 

bňdŃcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sŃdu zakaz ubiegania siň  

o udzielenie zam·wienia oraz nie upğynŃğ okreŜlony w tym wyroku okres obowiŃzywania tego zakazu. 

  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŨeli ZamawiajŃcy, uwzglňdniajŃc wagň i szczeg·lne 

okolicznoŜci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajŃce dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

  

5. W przypadkach, o kt·rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

ZamawiajŃcy zapewnia temu Wykonawcy moŨliwoŜĺ udowodnienia, Ũe jego udziağ w przygotowaniu 

postňpowania o udzielenie zam·wienia nie zakğ·ci konkurencji.  

  

6. ZamawiajŃcy moŨe wykluczyĺ Wykonawcň na kaŨdym etapie postňpowania o udzielenie zam·wienia. 

  

Ä6.  WYKAZ OśWIADCZEő WSTŇPNIE, POTWIERDZAJłCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTŇPOWANIA ORAZ SPEĞNIANIE WARUNKčW UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU 

SKĞADANYCH WRAZ Z OFERTł. 

  

1. OŜwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu przez 

Wykonawcň aktualne na dzieŒ skğadania ofert. 

  

2. OŜwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu przez 

inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powoğuje siň na ich zasoby (jeŜli dotyczy) . 

  

 UWAGA! OŜwiadczenia, o kt·rych mowa w ust. 1-2 zawarte sŃ w zağŃczniku Nr 1 i zağŃczniku Nr 2 



 

CHODNIKI ï 1335R; 2150R; 1336R; 1217R; 1213R; 1217R, 1377R; 1432R; 1388R 

 

10 

 

do oferty. 

  

 

 

W przypadku wsp·lnego ubiegania siň o zam·wienie przez Wykonawc·w oŜwiadczenie skğada kaŨdy  

z Wykonawc·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o zam·wienie. Dokumenty te potwierdzajŃ speğnianie 

warunk·w udziağu w postňpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  

w kt·rym kaŨdy z Wykonawc·w wykazuje speğnianie warunk·w udziağu w postňpowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia (zağŃcznik Nr 1 i zağŃcznik Nr 2 do oferty). 

  

3. Kosztorys ofertowy  

  

4. ZobowiŃzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbňdnych zasob·w na 

potrzeby realizacji zam·wienia ï w przypadku, gdy Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania 

speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu na zasoby podmiot·w trzecich. 

  

5. Dokument, z kt·rego bňdzie wynikaĺ umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - naleŨy doğŃczyĺ 

odpowiedni dokument lub wskazaĺ dostňpnoŜĺ dokumentu pod okreŜlonym adresem internetowym 

og·lnodostňpnych i bezpğatnych baz danych, skŃd ZamawiajŃcy pobierze dokument samodzielnie.  

W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Peğnomocnika, dodatkowo naleŨy doğŃczyĺ 

Peğnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoŜĺ z oryginağem przez notariusza. 

  

6. Peğnomocnictwo do reprezentowania w postňpowaniu o  udzielenie zam·wienia albo reprezentowania 

w postňpowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zam·wienia publicznego  

w przypadku Wykonawc·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie zam·wienia zgodnie z art. 23 

ustawy ï oryginağ lub kopia potwierdzona za zgodnoŜĺ z oryginağem przez notariusza. 

  

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

dotyczŃcej: 

- kwoty, jakŃ ZamawiajŃcy zamierza przeznaczyĺ na sfinansowanie zam·wienia; 

- firm oraz adres·w Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zam·wienia, okresu gwarancji i warunk·w pğatnoŜci zawartych  

w ofertach, przekazuje ZamawiajŃcemu w oryginale oŜwiadczenie o przynaleŨnoŜci lub braku 

przynaleŨnoŜci do tej samej grupy kapitağowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji  i konsument·w (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze zğoŨeniem 

oŜwiadczenia, Wykonawca moŨe przedstawiĺ dowody, Ũe powiŃzania z innym WykonawcŃ nie 

prowadzŃ do zakğ·cenia konkurencji w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia. 

W przypadku wsp·lnego ubiegania siň o zam·wienie publiczne oŜwiadczenie skğada kaŨdy  

z Wykonawc·w. 

  

Ä6.1. WYKAZ OśWIADCZEő LUB DOKUMENTčW SKĞADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJłCEGO. 

  

1. Na wezwanie ZamawiajŃcego, w celu potwierdzenia speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu 

dotyczŃcych zdolnoŜci technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiŃzany jest do zğoŨenia: 

  

1) oŜwiadczenia zawierajŃcego imiň i nazwisko osoby skierowanej do kierowania  robotami budowlanymi, 

zakres uprawnieŒ oraz informacje o podstawie dysponowania tŃ osobŃ. 

  

2. Wykonawca nie jest zobowiŃzany do zğoŨenia w/w dokument·w, jeŨeli ZamawiajŃcy posiada aktualne 

zaŜwiadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy potwierdzajŃce speğnianie warunk·w udziağu  

w postňpowaniu lub moŨe je uzyskaĺ za pomocŃ bezpğatnych i og·lnodostňpnych baz danych. W takim 

przypadku Wykonawca informuje ZamawiajŃcego, do kt·rego postňpowania zostağy zğoŨone dokumenty 

lub oŜwiadczenia, lub w jaki spos·b sŃ one dostňpne dla ZamawiajŃcego. 

  

3. W przypadku wŃtpliwoŜci, co do treŜci dokumentu zğoŨonego przez Wykonawcň, ZamawiajŃcy moŨe 

zwr·ciĺ siň do wğaŜciwych organ·w odpowiednio kraju, w kt·rym Wykonawca ma siedzibň lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt·rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbňdnych 

informacji dotyczŃcych tego dokumentu. 
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4. JeŨeli jest to niezbňdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postňpowania o udzielenie 

zam·wienia publicznego, ZamawiajŃcy moŨe na kaŨdym etapie postňpowania wezwaĺ Wykonawc·w do 

zğoŨenia wszystkich lub niekt·rych oŜwiadczeŒ lub dokument·w potwierdzajŃcych, Ũe nie podlegajŃ 

wykluczeniu, speğniajŃ warunki udziağu w postňpowaniu, a jeŨeli zachodzŃ uzasadnione podstawy do 

uznania, Ũe zğoŨone uprzednio oŜwiadczenia lub dokumenty nie sŃ juŨ aktualne, do zğoŨenia aktualnych 

oŜwiadczeŒ lub dokument·w. 

  

Ä6.2. OFERTA WSPčLNA. 

  

1. Wykonawcy mogŃ wsp·lnie ubiegaĺ siň o udzielenie zam·wienia. W tym przypadku ustanawiajŃ 

peğnomocnika do reprezentowania ich w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia albo reprezentowania 

w postňpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam·wienia publicznego.  

  

2. Przepisy dotyczŃce Wykonawcy stosuje siň odpowiednio do Wykonawc·w, kt·rzy ubiegajŃ siň wsp·lnie 

o udzielenie zam·wienia. 

  

Ä7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIŇ.  

  

1. 

 

Komunikacja miňdzy ZamawiajŃcym, a Wykonawcami odbywaĺ siň bňdzie za poŜrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ï Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiŜcie, za poŜrednictwem posğaŒca, faxu lub przy uŨyciu Ŝrodk·w 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ 

elektronicznŃ (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

  

2. JeŨeli ZamawiajŃcy lub Wykonawca przekazujŃ oŜwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za poŜrednictwem faksu lub przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o Ŝwiadczeniu usğug drogŃ elektronicznŃ, kaŨda  

ze stron na ŨŃdanie drugiej strony niezwğocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

  

3. Ofertň skğada siň pod rygorem niewaŨnoŜci w formie pisemnej.  

  

4. Wszelkie informacje ZamawiajŃcy i Wykonawcy przekazujŃ w jňzyku polskim. 

  

5. OsobŃ uprawnionŃ do kontakt·w z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Sowa. 

  

6. Korespondencja pomiňdzy Wykonawcami a ZamawiajŃcym odbywaĺ siň bňdzie na adres podany  

w Ä1 niniejszej instrukcji. 

  

7. Z Wykonawcami wsp·lnie ubiegajŃcymi siň o udzielenie zam·wienia (np. konsorcjum, sp·ğka cywilna) 

ZamawiajŃcy bňdzie porozumiewağ siň za poŜrednictwem peğnomocnika Wykonawc·w wskazanego  

w peğnomocnictwie, o kt·rym mowa w Ä 6.2 ust.1.  

  

Ä7.1. WYJAśNIENIA I ZMIANY DOTYCZłCE TREśCI SIWZ. 

  

1. Wykonawca moŨe zwr·ciĺ siň do ZamawiajŃcego o wyjaŜnienie treŜci SIWZ. ZamawiajŃcy jest 

obowiŃzany udzieliĺ wyjaŜnieŒ niezwğocznie, jednak nie p·Ŧniej niŨ na 2 dni przed upğywem terminu 

skğadania ofert ï pod warunkiem, Ũe wniosek o wyjaŜnienie treŜci SIWZ wpğynŃğ do ZamawiajŃcego nie 

p·Ŧniej niŨ do koŒca dnia, w kt·rym upğywa poğowa wyznaczonego terminu skğadania ofert. 

Zaleca siň zğoŨenie wniosku o udzielenie wyjaŜnieŒ SIWZ r·wnieŨ drogŃ elektronicznŃ w wersji 

edytowalnej na adres podany  w §1. 

  

2. JeŨeli wniosek o wyjaŜnienie treŜci SIWZ wpğynie po wyŨej okreŜlonym terminie, lub dotyczy udzielonych 

wyjaŜnieŒ, ZamawiajŃcy moŨe udzieliĺ wyjaŜnieŒ albo pozostawiĺ wniosek bez rozpoznania. 

  

3. PrzedğuŨenie terminu skğadania ofert nie wpğywa na bieg terminu skğadania wniosku. 
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4. TreŜĺ zapytaŒ wraz z wyjaŜnieniami ZamawiajŃcy przekazuje Wykonawcom, kt·rym przekazağ SIWZ, 

bez ujawniania Ŧr·dğa zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

  

5. ZamawiajŃcy moŨe zwoğaĺ zebranie wszystkich Wykonawc·w w celu wyjaŜnienia wŃtpliwoŜci 

dotyczŃcych treŜci SIWZ. Informacjň o terminie zebrania udostňpnia na stronie internetowej. 

  

6. W uzasadnionych przypadkach ZamawiajŃcy moŨe przed upğywem terminu skğadania ofert zmieniĺ treŜĺ 

SIWZ. DokonanŃ zmianň ZamawiajŃcy udostňpnia na stronie internetowej. Zmiany treŜci SIWZ sŃ 

kaŨdorazowo wiŃŨŃce dla Wykonawc·w. 

  

Ä8.  WYMAGANIA DOTYCZłCE WADIUM. 

  

1.  ZamawiajŃcy nie wymaga od Wykonawc·w wniesienia wadium. 

  

Ä9.  TERMIN ZWIłZANIA OFERTł. 

  

1. Wykonawca jest zwiŃzany ofertŃ na okres 30 dni. Bieg terminu zwiŃzania ofertŃ rozpoczyna siň wraz 

z upğywem terminu skğadania ofert. 

  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek ZamawiajŃcego moŨe przedğuŨyĺ termin zwiŃzania ofertŃ,  

z tym, Ũe ZamawiajŃcy moŨe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upğywem terminu zwiŃzania ofertŃ, 

zwr·ciĺ siň do Wykonawc·w o wyraŨenie zgody na przedğuŨenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dğuŨszy jednak niŨ 60 dni. 

  

Ä10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

  

1. Wykonawca moŨe zğoŨyĺ tylko jednŃ ofertň na kaŨde zadanie. 

  

2. TreŜĺ oferty musi odpowiadaĺ treŜci SIWZ. 

  

3. Ofertň skğada siň, pod rygorem niewaŨnoŜci, w formie pisemnej. Oferta i wszystkie dokumenty 

dotyczŃce oferty powinny byĺ pisane w jňzyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub rňcznie 

nieŜcieralnym atramentem oraz podpisane zgodnie z formŃ reprezentacji Wykonawcy okreŜlonŃ  

w rejestrze lub innym dokumencie, wğaŜciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy lub 

upowaŨnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

  

4. Wszelkie miejsca, w kt·rych Wykonawca naniesie zmiany muszŃ byĺ parafowane przez osobň 

podpisujŃcŃ ofertň. 

  

5. Dokumenty sporzŃdzone w jňzyku obcym naleŨy zğoŨyĺ wraz z tğumaczeniem na jňzyk polski. 

  

6. Oferta powinna byĺ sporzŃdzona w 1 egzemplarzu. Zaleca siň aby oferta byğa sporzŃdzona na 

formularzu oferty stanowiŃcym Rozdziağ 2 SIWZ. 

  

7. OŜwiadczenia, o kt·rych mowa w RozporzŃdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzaj·w dokument·w, jakich moŨe ŨŃdaĺ ZamawiajŃcy od Wykonawcy w postňpowaniu  

o udzielenie zam·wienia dotyczŃce Wykonawcy i innych podmiot·w, na kt·rych zdolnoŜciach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreŜlonych w art. 22a ustawy oraz dotyczŃce 

Podwykonawc·w skğadane sŃ w oryginale. 

  

8. Dokumenty, o kt·rych mowa w rozporzŃdzeniu okreŜlonym w ust. 7, inne niŨ oŜwiadczenia skğadane sŃ 

w oryginale lub kopii poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem. 

  

9. PoŜwiadczenia za zgodnoŜĺ z oryginağem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt·rego 

zdolnoŜciach polega Wykonawca, Wykonawcy wsp·lnie ubiegajŃcy siň o udzielenie zam·wienia 
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publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument·w, kt·re kaŨdego z nich dotyczŃ.  

  

10. PoŜwiadczenie za zgodnoŜĺ z oryginağem nastňpuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

  

11. Peğnomocnictwo naleŨy przedğoŨyĺ w formie oryginağu lub kopii poŜwiadczonej  Ăza zgodnoŜĺ  

z oryginağemò przez notariusza. 

  

12. W przypadku, gdy informacje skğadane w ofercie stanowiŃ tajemnicň przedsiňbiorstwa w rozumieniu 

przepis·w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien zastrzec, nie p·Ŧniej niŨ  

w terminie skğadania ofert, Ũe nie mogŃ byĺ one udostňpnione innym uczestnikom postňpowania oraz 

wykazaĺ, iŨ zastrzeŨone informacje stanowiŃ tajemnicň przedsiňbiorstwa. Informacje stanowiŃce 

tajemnicň przedsiňbiorstwa naleŨy zamieŜciĺ w oddzielnej kopercie z napisem ĂINFORMACJE 

ZASTRZEŧONEò.  

  

13. Wszystkie koszty zwiŃzane z przygotowaniem i zğoŨeniem oferty ponosi Wykonawca. 

  

14. Wykonawca zamieŜci ofertň w oznaczonej (nazwa i adres Wykonawcy) kopercie, kt·ra bňdzie opisana  

w nastňpujŃcy spos·b: 

 

                                                                                               

ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

35-317 Rzesz·w, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12 
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15. Wykonawca moŨe, przed upğywem terminu do skğadania ofert, zmieniĺ lub wycofaĺ ofertň pod 

warunkiem, Ũe ZamawiajŃcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

przed terminem skğadania ofert okreŜlonym w Ä 11 ust. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 14, a koperta bňdzie 

dodatkowo oznaczona okreŜleniami ĂZMIANAò lub ĂWYCOFANIEò. Wykonawca nie moŨe wycofaĺ oferty 

i wprowadziĺ zmian w ofercie po upğywie terminu skğadania ofert. 

  

16 ObowiŃzkiem Wykonawcy jest zdobycie wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 

  

Ä11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKĞADANIA I OTWARCIA OFERT. 

  

1. ZamkniňtŃ oznaczonŃ (Nazwa i adres Wykonawcy) kopertň zawierajŃcŃ ofertň naleŨy zğoŨyĺ w: 

ZarzŃdzie Dr·g Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzesz·w, ul. Budziwojska 149, pok·j 

nr 12, do dnia:  

22 wrzeŜnia 2017 r. godz. 10
00

 . 

za poŜrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. 2012  poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiŜcie lub za poŜrednictwem posğaŒca. 

  

2. Wykonawca moŨe zğoŨyĺ tylko jednŃ ofertň. 

  

3. ZamawiajŃcy niezwğocznie zwr·ci ofertň, kt·ra zostağa zğoŨona po terminie wskazanym w ust.1. 

  

4. Z zawartoŜciŃ ofert nie moŨna zapoznaĺ siň przed upğywem terminu ich otwarcia. 

  

5. ZamawiajŃcy dokona otwarcia ofert w:  
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ZarzŃdzie Dr·g Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzesz·w, ul. Budziwojska 149, pok·j nr 15, 

dnia: 

22 wrzeŜnia 2017 r. godz. 10
15

. 

  

6. Otwarcie ofert jest jawne. BezpoŜrednio przed otwarciem ofert ZamawiajŃcy poda kwotň, jakŃ zamierza 

przeznaczyĺ na sfinansowanie zam·wienia. Podczas otwarcia ofert podane zostanŃ nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawc·w, a takŨe informacje dotyczŃce ceny, terminu wykonania zam·wienia, okresu 

rňkojmi, gwarancji i warunk·w pğatnoŜci, zawartych w ofertach. 

  

7. Niezwğocznie po otwarciu ofert ZamawiajŃcy zamieŜci informacje okreŜlone w ust. 6  na stronie 

internetowej. 

  

Ä12.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

  

1. Wykonawca okreŜli cenň za wykonanie zam·wienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, 

kwoty naleŨnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi byĺ podana  

w PLN cyfrowo z dokğadnoŜciŃ do dw·ch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty brutto 

dodatkowo sğownie.  

  

2. Kosztorys ofertowy powinien byĺ sporzŃdzony: 

  

1) metodŃ kalkulacji uproszczonej z okreŜleniem cen jednostkowych oraz wartoŜci dla wszystkich 

pozycji kosztorysu; 

  

2) zgodnie ze wzorem stanowiŃcym Rozdziağ 3 SIWZ, co do treŜci oraz opisu kolumn  

i wierszy. 

  

3. Ceny jednostkowe okreŜlone przez Wykonawcň zostanŃ ustalone na okres waŨnoŜci umowy 

i nie bňdŃ podlegağy zmianom. 

  

4. Ceny jednostkowe powinny uwzglňdniaĺ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczeg·lnoŜci 

Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz obejmowaĺ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuğu naleŨytej oraz 

zgodnej  

z obowiŃzujŃcymi przepisami realizacji przedmiotu zam·wienia. 

  

5. ZamawiajŃcy nie przewiduje zwrotu koszt·w udziağu w postňpowaniu. 

  

6. Wszelkie rozliczenia miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ prowadzone bňdŃ wyğŃcznie w PLN. 

  

7. Za realizacjň przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe okreŜlone na 

podstawie cen jednostkowych zawartych w sporzŃdzonym kosztorysie ofertowym oraz iloŜci faktycznie 

zrealizowanych rob·t. 

  

8.  JeŨeli zostanie zğoŨona  oferta, kt·rej wyb·r prowadziğby do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku 

podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towar·w i usğug, ZamawiajŃcy w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar·w i usğug, kt·ry miağby obowiŃzek 

rozliczyĺ zgodnie z tymi przepisami. JeŨeli wyb·r oferty prowadziğby do powstania  

u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego Wykonawca informuje o tym ZamawiajŃcego. W takim 

przypadku Wykonawca wskazuje nazwň (rodzaj) towaru lub usğugi, kt·rych dostawa lub Ŝwiadczenie 

bňdzie prowadziĺ do jego powstania, oraz wskazuje ich wartoŜĺ bez kwoty podatku. 

  

Ä13.  OPIS KRYTERIčW, KTčRYMI ZAMAWIAJłCY BŇDZIE SIŇ KIEROWAĞ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIčW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
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1. 

 

Kryteriami oceny ofert sŃ: 

Cena  - 60% 

Okres gwarancji i rňkojmi  ï 40% 

  

2. Punktacja bňdzie obliczona w nastňpujŃcy spos·b: 

  

1) iloŜĺ punkt·w ĂCò -  w kryterium Ăcenaò: 

- iloŜĺ punkt·w oblicza siň wg wzoru:    C = [Cmin./Ci] x 100 x 60% 

- cena brutto w PLN oferty z najniŨszŃ oferowanŃ cenŃ:   = Cmin  

- cena brutto w PLN ocenianej oferty Ăiò     = Ci  

- maksymalna iloŜĺ moŨliwych do uzyskania punkt·w dla C = 60. 

  

2) IloŜĺ punkt·w ĂGò - w kryterium Ăokres gwarancji i rňkojmiò: 

- iloŜĺ punkt·w oblicza siň wg wzoru: G = [Gi / Gmax] x 100 x 40% 

- gwarancja i rňkojmia maksymalna ï 66 miesiňcy        = Gmax 

- gwarancja i rňkojmia oferty ocenianej Ăiò = Gi 

- maksymalna iloŜĺ moŨliwych do uzyskania punkt·w dla G = 40. 

Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy i dğuŨszy niŨ 66 miesiňcy od daty odbioru 

rob·t. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie dğuŨszy okres gwarancji i rňkojmi do obliczenia 

punkt·w   zostanie   przyjňty   okres   66   miesiňcy.   W   przypadku,   gdy   Wykonawca   nie   poda 

w ofercie okresu gwarancji i rňkojmi do obliczenia punkt·w zostanie przyjňty okres 60 miesiňcy. 

  

 IloŜĺ punkt·w dla kaŨdej oferty : 

P = C + G 

  

3. JeŨeli w postňpowaniu nie moŨna dokonaĺ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglňdu na to, Ũe dwie 

lub wiňcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri·w oceny ofert, ZamawiajŃcy spoŜr·d 

tych ofert wybiera ofertň z najniŨszŃ cenŃ, a jeŨeli zostağy zğoŨone oferty o takiej samej cenie, 

ZamawiajŃcy wezwie Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli te oferty do zğoŨenia w okreŜlonym terminie ofert 

dodatkowych. 

  

4. Wykonawcy skğadajŃc oferty dodatkowe, nie mogŃ zaoferowaĺ cen wyŨszych niŨ zaoferowali  

w zğoŨonych ofertach. 

  

Ä13.1. OCENA I WYBčR OFERTY. 

  

1. ZamawiajŃcy w niniejszym postňpowaniu zastosuje procedurň odwr·conŃ. 

1) W oparciu o art. 24aa ustawy ZamawiajŃcy najpierw dokona oceny ofert, a nastňpnie zbada, czy 

Wykonawca, kt·rego oferta zostağa oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz speğnia warunki udziağu w postňpowaniu. 

2) JeŨeli Wykonawca, o kt·rym mowa w ust. 1, uchyla siň od zawarcia umowy lub nie wnosi 

zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy, ZamawiajŃcy moŨe zbadaĺ, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy speğnia warunki udziağu w postňpowaniu Wykonawca, kt·ry zğoŨyğ ofertň najwyŨej ocenionŃ 

spoŜr·d pozostağych ofert. 

  

2. WyjaŜnienie treŜci ofert  

1) W toku badania i oceny ofert ZamawiajŃcy moŨe ŨŃdaĺ od Wykonawc·w wyjaŜnieŒ dotyczŃcych treŜci 

zğoŨonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miňdzy ZamawiajŃcym, a WykonawcŃ negocjacji 

dotyczŃcych zğoŨonej oferty oraz, z zastrzeŨeniem ust. 3, dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treŜci, 

  

3. Poprawianie oczywistych omyğek. 

  

1) ZamawiajŃcy poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyğki pisarskie,  

b) oczywiste omyğki rachunkowe, z uwzglňdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
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c) inne omyğki polegajŃce na niezgodnoŜci oferty ze SIWZ, niepowodujŃce istotnych zmian w treŜci oferty 

- niezwğocznie zawiadamiajŃc o tym Wykonawcň, kt·rego oferta zostağa poprawiona.  

  

4. Uzupeğnienie dokument·w i peğnomocnictw w ofercie. 

  

1) JeŨeli Wykonawca nie zğoŨyğ oŜwiadczenia, o kt·rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oŜwiadczeŒ lub 

dokument·w potwierdzajŃcych okolicznoŜci, o kt·rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokument·w niezbňdnych do przeprowadzenia postňpowania, oŜwiadczenia lub dokumenty sŃ 

niekompletne, zawierajŃ bğňdy lub budzŃ wskazane przez ZamawiajŃcego wŃtpliwoŜci, ZamawiajŃcy 

wzywa do ich zğoŨenia, uzupeğnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaŜnieŒ  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ũe mimo ich zğoŨenia, uzupeğnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaŜnieŒ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byğoby uniewaŨnienie 

postňpowania. 

  

2) JeŨeli Wykonawca nie zğoŨyğ wymaganych peğnomocnictw albo zğoŨyğ wadliwe peğnomocnictwa, 

ZamawiajŃcy wzywa do ich zğoŨenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ũe mimo ich zğoŨenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byğoby uniewaŨnienie postňpowania. 

  

3) ZamawiajŃcy wzywa takŨe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zğoŨenia wyjaŜnieŒ dotyczŃcych 

oŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

  

5. WyjaŜnienie raŨŃco niskiej ceny. 

  

1) JeŨeli zaoferowana cena, lub jej istotne czňŜci skğadowe, wydajŃ siň raŨŃco niskie  

w stosunku do przedmiotu zam·wienia i budzŃ wŃtpliwoŜci ZamawiajŃcego co do moŨliwoŜci wykonania 

przedmiotu zam·wienia zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi przez ZamawiajŃcego lub wynikajŃcymi  

z odrňbnych przepis·w, ZamawiajŃcy zwraca siň o udzielenie wyjaŜnieŒ, w tym zğoŨenie dowod·w, 

dotyczŃcych wyliczenia ceny, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 

a) oszczňdnoŜci metody wykonania zam·wienia, wybranych rozwiŃzaŒ technicznych, wyjŃtkowo 

sprzyjajŃcych warunk·w wykonywania zam·wienia dostňpnych dla Wykonawcy, oryginalnoŜci projektu 

Wykonawcy, koszt·w pracy, kt·rych wartoŜĺ przyjňta do ustalenia ceny nie moŨe byĺ niŨsza od 

minimalnego wynagrodzenia za pracň albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  

przepis·w ustawy  z dnia 10 paŦdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracň  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrňbnych przepis·w; 

c) wynikajŃcym z przepis·w prawa pracy i przepis·w o zabezpieczeniu spoğecznym, obowiŃzujŃcych 

w miejscu, w kt·rym realizowane jest zam·wienie; 

d) wynikajŃcym z przepis·w prawa ochrony Ŝrodowiska; 

e) powierzenia wykonania czňŜci zam·wienia Podwykonawcy. 

  

2) W przypadku gdy cena cağkowita oferty jest niŨsza o co najmniej 30% od: 

a) wartoŜci zam·wienia powiňkszonej o naleŨny podatek od towar·w i usğug, ustalonej przed wszczňciem 

postňpowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub Ŝredniej arytmetycznej cen wszystkich zğoŨonych 

ofert, ZamawiajŃcy zwraca siň o udzielenie wyjaŜnieŒ, o kt·rych mowa w pkt 1, chyba Ũe rozbieŨnoŜĺ 

wynika z okolicznoŜci oczywistych, kt·re nie wymagajŃ wyjaŜnienia; 

  

b) wartoŜci zam·wienia powiňkszonej o naleŨny podatek od towar·w i usğug, zaktualizowanej  

z uwzglňdnieniem okolicznoŜci, kt·re nastŃpiğy po wszczňciu postňpowania, w szczeg·lnoŜci istotnej 

zmiany cen rynkowych, ZamawiajŃcy moŨe zwr·ciĺ siň o udzielenie wyjaŜnieŒ, o kt·rych mowa w pkt 1. 

  

3) ObowiŃzek wykazania, Ũe oferta nie zawiera raŨŃco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

  

4) ZamawiajŃcy odrzuca ofertň Wykonawcy, kt·ry nie udzieliğ wyjaŜnieŒ lub jeŨeli dokonana ocena 

wyjaŜnieŒ wraz ze zğoŨonymi dowodami potwierdza, Ũe oferta zawiera raŨŃco niskŃ cenň   

w stosunku do przedmiotu zam·wienia. 
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6. Wyb·r oferty. 

  

1) Po dokonaniu oceny ofert, ZamawiajŃcy zwr·ci siň do Wykonawcy, kt·rego oferta zostağa oceniona jako 

najkorzystniejsza do przedğoŨenia dokument·w potwierdzajŃcych brak podstaw wykluczenia  

i speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, okreŜlonych w Ä 6.1. 

  

7. Odrzucenie oferty. 

  

1) ZamawiajŃcy odrzuci ofertň jeŨeli wystŃpiŃ przesğanki okreŜlone w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy.  

  

8. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

  

1) ZamawiajŃcy poinformuje niezwğocznie wszystkich Wykonawc·w o: 

  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajŃc nazwň albo imiň i nazwisko, siedzibň albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeŨeli jest miejscem wykonywania dziağalnoŜci Wykonawcy, kt·rego ofertň 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeŨeli sŃ 

miejscami wykonywania dziağalnoŜci Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli oferty, a takŨe punktacjň przyznanŃ 

ofertom w kaŨdym kryterium oceny ofert i ğŃcznŃ punktacjň, 

  

b) Wykonawcach, kt·rzy zostali wykluczeni, 

  

c) Wykonawcach, kt·rych oferty zostağy odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

  

d) uniewaŨnieniu postňpowania, 

  

ï podajŃc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

  

2) W przypadkach, o kt·rych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o kt·rej mowa w pkt 1b, zawiera 

wyjaŜnienie powod·w, dla kt·rych dowody przedstawione przez Wykonawcň, ZamawiajŃcy uznağ za 

niewystarczajŃce. 

  

3) ZamawiajŃcy udostňpnia informacje, o kt·rych mowa w pkt 1 ppkt a i ppkt d, na stronie internetowej. 

  

4) ZamawiajŃcy moŨe nie ujawniaĺ informacji, o kt·rych mowa w pkt 1, jeŨeli ich ujawnienie byğoby 

sprzeczne z waŨnym interesem publicznym. 

  

Ä14.  INFORMACJE O FORMALNOśCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĹ DOPEĞNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMčWIENIA PUBLICZNEGO. 

  

1. ZamawiajŃcy zawiera umowň w sprawie zam·wienia publicznego w terminie : 

- nie kr·tszym niŨ 5 dni od dnia przesğania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŨeli 

zawiadomienie to zostağo przesğane przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej; 

- nie kr·tszym niŨ 10 dni jeŨeli zostağo przesğane w inny spos·b. 

  

2. ZamawiajŃcy moŨe zawrzeĺ umowň w sprawie zam·wienia publicznego przed upğywem termin·w,  

o kt·rych mowa w ust. 1, jeŨeli: 

- w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia zostağa zğoŨona tylko jedna oferta; 

- upğynŃğ termin do wniesienia odwoğania na czynnoŜci ZamawiajŃcego  wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy lub w nastňpstwie jego wniesienia Izba ogğosiğa wyrok lub postanowienie koŒczŃce 

postňpowanie odwoğawcze. 

  

3. Wykonawca, kt·rego oferta zostağa wybrana jest zobowiŃzany zawrzeĺ umowň w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 
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4.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy ZamawiajŃcemu: 

  

1) umowň regulujŃcŃ wsp·ğpracň Wykonawc·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie zam·wienia 

ï jeŜli dotyczy ï oryginağ lub kopia poŜwiadczona za zgodnoŜĺ z oryginağem; 

  

2) aktualny dokument potwierdzajŃcy prawo do podpisania umowy ï jeŨeli nie wynika to z treŜci 

dokument·w zğoŨonych z ofertŃ (np. peğnomocnictwo ï oryginağ lub kopia poŜwiadczona  

Ăza zgodnoŜĺ z oryginağemò przez notariusza); 

  

3) dow·d wniesienia zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy ïoryginağ 

gwarancji lub porňczenia, jeŜli zabezpieczenie zostağo wniesione w innej formie niŨ pieniŃdz. 

  

4) OŜwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracň w rozumieniu ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r, poz. 1666 z p·Ŧn. zm.), os·b wykonujŃcych  

w trakcie realizacji umowy czynnoŜci, okreŜlone w Ä3 ust. 1 SIWZ. 

  

5) Uprawnienia budowlane dla wskazanego Kierownika Rob·t ï kopia poŜwiadczona za zgodnoŜĺ  
z oryginağem. 

  

Ä15.  WYMAGANIA DOTYCZłCE ZABEZPIECZENIA NALEŧYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

  

1. Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy zwane dalej Ăzabezpieczeniemò sğuŨy pokryciu roszczeŒ 

z tytuğu niewykonania lub nienaleŨytego wykonania umowy, a takŨe pokryciu roszczeŒ  

z tytuğu rňkojmi za wady. 
  

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie na rzecz ZamawiajŃcego  

tj. ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie.  

  

3. Zabezpieczenie moŨe byĺ wnoszone wedğug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastňpujŃcych 

formach: 

  

1) PieniŃdzu; 

  

2) Porňczeniach bankowych lub porňczeniach sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo-kredytowej, z tym Ũe 

zobowiŃzanie kasy jest zawsze zobowiŃzaniem pieniňŨnym (ORYGINAĞ); 

  

3) Gwarancjach bankowych (ORYGINAĞ); 

  

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych (ORYGINAĞ); 

  

5) Porňczeniach udzielanych przez podmioty, o kt·rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci (ORYGINAĞ). 

  

  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniŃdzu Wykonawca wpğaca przelewem na rachunek bankowy 

ZamawiajŃcego tj.  

ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzesz·w, ul. Budziwojska 149 w banku: Bank 
Polskiej Sp·ğdzielczoŜci S.A. Oddziağ w Rzeszowie, Nr  48 1930 1187 2710  0718  8516  0004 
z dopiskiem: z dopiskiem    (odpowiednio    do    zadania):    ĂPrzebudowa    drogi    powiatowej     
nr éééééééééééééé.ò. 

  

5.  JeŨeli zabezpieczenie wniesiono w pieniŃdzu, ZamawiajŃcy przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. ZamawiajŃcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniŃdzu z odsetkami 
wynikajŃcymi z umowy rachunku bankowego, na kt·rym byğo ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniňdzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
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6. Zabezpieczenie w formie gwarancji musi byĺ sporzŃdzone zgodnie z obowiŃzujŃcym prawem. 

  

1) Gwarancja powinna zawieraĺ n/w elementy: 

a) nazwň dajŃcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajŃcego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielajŃcej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) okreŜlenie wierzytelnoŜci, kt·ra ma byĺ zabezpieczona gwarancjŃ, 

c) kwotň gwarancji, 

d) termin waŨnoŜci gwarancji, 

e) zobowiŃzanie gwaranta do: zapğacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ŨŃdanie ZamawiajŃcego 

zawierajŃce oŜwiadczenie, Ũe Wykonawca nie wykonağ lub nienaleŨycie wykonağ przedmiot umowy. 

  

2) Gwarancja powinna byĺ nieodwoğalna i bezwarunkowa. 

  

3) Wszelkie spory dotyczŃce gwarancji bňdŃ podlegaĺ rozstrzygniňciu zgodnie z prawem polskim  

i podlegaĺ kompetencji sŃdu wğaŜciwego dla siedziby ZamawiajŃcego. 

  

4) W/w postanowienia dotyczŃce gwarancji stosuje siň odpowiednio do porňczeŒ. 

  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŨe dokonaĺ zmiany formy zabezpieczenia na jednŃ lub kilka 

form, o kt·rych mowa w ust. 3. 

  

8. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciŃgğoŜci zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokoŜci. 

  

9. Zabezpieczenie ustala siň w wysokoŜci 10% ceny brutto okreŜlonej w ofercie. 

  

1) ZamawiajŃcy zwraca 70% wysokoŜci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zam·wienia 

i uznania przez ZamawiajŃcego za naleŨycie wykonane. 

  

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeŒ z tytuğu rňkojmi za wady wynosi 30 % wysokoŜci 

zabezpieczenia. 

  

3) Kwota, o kt·rej mowa w pkt. 2 jest zwracana nie p·Ŧniej niŨ w 15 dniu po upğywie okresu rňkojmi 

za wady. 

  

10. JeŨeli okres na jaki ma zostaĺ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniŃdzu wnosi siň na cağy ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi siň na okres nie kr·tszy 

niŨ 5 lat, z jednoczesnym zobowiŃzaniem siň Wykonawcy do przedğuŨenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

  

11. W przypadku nieprzedğuŨenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp·Ŧniej na 30 dni przed 

upğywem terminu waŨnoŜci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niŨ  

w pieniŃdzu, ZamawiajŃcy zmienia formň na zabezpieczenie w pieniŃdzu, poprzez wypğatň kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

  

12. Wypğata, o kt·rej mowa w ust 11, nastňpuje nie p·Ŧniej niŨ w ostatnim dniu waŨnoŜci dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

  

  

Ä16.      ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTčRE ZOSTANł WPROWADZONE DO TREśCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMčWIENIA PUBLICZNEGO. 

  

1. Do SIWZ zostağy zağŃczone Istotne postanowienia umowy ï Rozdziağ 4.  
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2. ZamawiajŃcy przewiduje moŨliwoŜĺ dokonania nastňpujŃcych zmian umowy:  

  

1) sposobu  realizacji  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do   Dokumentacji  Projektowej,   Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych, zwanych dalej dokumentacjŃ, w przypadku: 

a) wystŃpienia koniecznoŜci usuniňcia bğňd·w w dokumentacji albo niezbňdne bňdzie przeprojektowanie 

okreŜlonych zakres·w rob·t, w celu prawidğowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wystŃpienia koniecznoŜci zrealizowania czňŜci umowy przy zastosowaniu innych materiağ·w, rozwiŃzaŒ 

technicznych lub technologicznych, niŨ wskazane w dokumentacji, wynikajŃcej z wad dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt·ry jŃ opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiŃzaŒ zagraŨağo naleŨytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

  

2) zmiany ceny okreŜlonej w Ä11 ust.1 umowy w przypadku:  

a) urzňdowych zmian podatku od towar·w i usğug (VAT) o wskaŦnik zmiany stawki podatku, 

b) zmiany zakresu rob·t okreŜlonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreŜlonych w Ä10 umowy, 

  

3) zmiany terminu realizacji zam·wienia w przypadku:  

a) zwiňkszenia zakresu rob·t o wartoŜĺ do 15% wartoŜci zam·wienia podstawowego - termin bňdzie 

wydğuŨony w proporcji ï 1 dzieŒ za kaŨdy 1% zwiňkszenia zakresu rob·t w zaokrŃgleniu do 1 dnia  

w g·rň, 

b) wystŃpienia wstrzymania rob·t przez ZamawiajŃcego z przyczyn niezaleŨnych od Wykonawcy  

o okres na jaki roboty zostağy wstrzymane, 

c) wystŃpienia siğy wyŨszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemoŨliwiajŃcej wykonanie zam·wienia,  

o okres trwania siğy wyŨszej i czasu niezbňdnego na usuniňcie jej skutk·w, 

  

4) zmiany powszechnie obowiŃzujŃcych przepis·w prawa w zakresie majŃcym wpğyw na realizacjň 

zam·wienia lub Ŝwiadczenia jednej lub obu stron, 

  

5) zmiany na stanowisku Kierownika Rob·t lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemoŨliwoŜci peğnienia 

przez nich powierzonych im funkcji na zasadach okreŜlonych w Ä 6 i Ä 7 umowy. 

  

3. Warunkiem dokonania zmian, o kt·rych mowa w ust. 2 jest zğoŨenie uzasadnionego wniosku przez 

stronň inicjujŃcŃ zmianň i jego akceptacja przez drugŃ stronň lub sporzŃdzenie przez strony stosownego 

protokoğu. 

  

Ä17.  POUCZENIE O śRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSĞUGUJłCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTŇPOWANIA O UDZIELENIE ZAMčWIENIA. 

  

1. środki ochrony prawnej przysğugujŃ Wykonawcy, a takŨe innemu podmiotowi, jeŨeli ma lub miağ interes 

w uzyskaniu danego zam·wienia oraz poni·sğ lub moŨe ponieŜĺ szkodň w wyniku naruszenia przez  

ZamawiajŃcego przepis·w ustawy. 

  

2. środki ochrony prawnej wobec ogğoszenia o zam·wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk·w 

zam·wienia przysğugujŃ r·wnieŨ organizacjom wpisanym na listň prowadzonŃ i ogğaszanŃ przez Prezesa 

Urzňdu na stronie internetowej Urzňdu Zam·wieŒ Publicznych. 

  

3. Odwoğanie przysğuguje wyğŃcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŜci ZamawiajŃcego podjňtej 

w postňpowaniu od udzielenia zam·wienia lub zaniechania czynnoŜci, do kt·rej ZamawiajŃcy jest 

zobowiŃzany na podstawie ustawy. 

  

4. JeŨeli wartoŜĺ zam·wienia jest mniejsza niŨ kwoty okreŜlone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy, odwoğanie przysğuguje wyğŃcznie wobec czynnoŜci: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogğoszenia, zam·wienia z wolnej rňki lub zapytania o cenň; 

- okreŜlenia warunk·w udziağu w postňpowaniu; 

- wykluczenia odwoğujŃcego z postňpowania o udzielenie zam·wienia; 

- odrzucenia oferty odwoğujŃcego; 
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- opisu przedmiotu zam·wienia; 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

  

5. Odwoğanie powinno wskazywaĺ czynnoŜĺ lub zaniechanie czynnoŜci ZamawiajŃcego, kt·rej zarzuca siň 

niezgodnoŜĺ z przepisami ustawy, zawieraĺ zwiňzğe przedstawienie zarzut·w, okreŜlaĺ ŨŃdanie oraz 

wskazywaĺ okolicznoŜci faktyczne i prawne uzasadniajŃce wniesienie odwoğania. 

  

6. Odwoğanie wnosi siň do Prezesa Krajowej Izby Odwoğawczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŨnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub r·wnowaŨnego Ŝrodka, speğniajŃcego wymagania dla tego podpisu. 

  

7.  OdwoğujŃcy przesyğa kopiň odwoğania ZamawiajŃcemu przed upğywem terminu do wniesienia odwoğania 

w taki spos·b, aby m·gğ on zapoznaĺ siň z jego treŜciŃ przed upğywem tego terminu. Domniemywa siň, 

iŨ ZamawiajŃcy m·gğ zapoznaĺ siň z treŜciŃ odwoğania przed upğywem terminu do jego wniesienia, jeŨeli 

przesğanie jego kopii nastŃpiğo przed upğywem terminu do jego wniesienia przy uŨyciu Ŝrodk·w 

komunikacji elektronicznej. 

  

8. Wykonawca moŨe w terminie przewidzianym na wniesienie odwoğania poinformowaĺ ZamawiajŃcego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŜci podjňtej przez niego lub zaniechania czynnoŜci, do kt·rej jest 

on zobowiŃzany na podstawie ustawy na kt·re nie przysğuguje odwoğanie okreŜlone w ust. 4. 

  

9. W przypadku uznania zasadnoŜci przekazanej informacji ZamawiajŃcy powtarza czynnoŜĺ albo 

dokonuje czynnoŜci zaniechanej, informujŃc o tym Wykonawc·w w spos·b przewidziany w ustawie dla 

tej czynnoŜci. 

  

10. Na czynnoŜci, o kt·rych mowa w ust. 8 nie przysğuguje odwoğanie z zastrzeŨeniem ust. 4. 

  

11. Odwoğanie wnosi siň w terminie: 

- 5 dni od dnia przesğania informacji o czynnoŜci ZamawiajŃcego stanowiŃcej podstawň jego wniesienia  

- jeŨeli zostağy przesğane przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej; 

- 10 dni od dnia przesğania informacji o czynnoŜci ZamawiajŃcego stanowiŃcej podstawň jego wniesienia 

ï jeŨeli zostağy przesğane w inny spos·b. 

  

12. Odwoğanie wobec treŜci ogğoszenia o zam·wieniu i postanowieŒ SIWZ wnosi siň w terminie: 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogğoszenia w Biuletynie Zam·wieŒ Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 

na stronie internetowej. 

  

13. Odwoğanie wobec czynnoŜci innych niŨ okreŜlone w ust. 11 i 12 wnosi siň w terminie 5 dni od dnia,  

w kt·rym powziňğo siň lub przy zachowaniu naleŨytej starannoŜci moŨna byğo powziŃĺ wiadomoŜĺ  

o okolicznoŜciach stanowiŃcych podstawň do jego wniesienia 

  

14. JeŨeli ZamawiajŃcy nie przesğağ Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwoğanie wnosi siň nie p·Ŧniej niŨ w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam·wieŒ Publicznych ogğoszenia o udzieleniu zam·wienia, 

2) 1 miesiŃca od dnia zawarcia umowy ï jeŨeli ZamawiajŃcy nie zamieŜciğ w Biuletynie Zam·wieŒ 

Publicznych ogğoszenia o udzieleniu zam·wienia. 

  

15. W przypadku wniesienia odwoğania wobec treŜci ogğoszenia o zam·wieniu lub postanowieŒ SIWZ 

ZamawiajŃcy moŨe przedğuŨyĺ termin skğadania ofert. 

  

16. W przypadku wniesienia odwoğania po upğywie terminu skğadania ofert bieg terminu zwiŃzania ofertŃ 

ulega zawieszeniu do czasu ogğoszenia orzeczenia przez KrajowŃ Izbň OdwoğawczŃ. 

  

Ä18.  POSTANOWIENIA KOőCOWE. 

  

 KaŨdy zainteresowany ma prawo zapoznaĺ siň z dokumentacjŃ prowadzonŃ w postňpowaniu 
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o zam·wienie publiczne. Protok·ğ wraz z zağŃcznikami jest jawny. ZağŃczniki do Protokoğu udostňpnia siň 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŨnieniu postňpowania,  

z tym, Ũe oferty udostňpniane sŃ od chwili otwarcia ofert. ZamawiajŃcy udostňpnia protok·ğ lub zağŃczniki 

do protokoğu na wniosek. Przekazanie protokoğu lub zağŃcznik·w nastňpuje przy uŨyciu Ŝrodk·w 

komunikacji elektronicznej. 

W przypadku protokoğu lub zağŃcznik·w sporzŃdzonych w postaci papierowej, jeŨeli z przyczyn 

technicznych znaczŃco utrudnione jest udostňpnienie tych dokument·w przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji 

elektronicznej, w szczeg·lnoŜci z uwagi na iloŜĺ ŨŃdanych do udostňpnienia dokument·w, ZamawiajŃcy 

informuje o tym wnioskodawcň i wskazuje spos·b, w jaki mogŃ byĺ one udostňpnione.  

Udostňpnienie protokoğu moŨe nastŃpiĺ poprzez wglŃd do protokoğu ï ZamawiajŃcy w odpowiedzi na 

wniosek wskaŨe miejsce i termin udostňpnienia protokoğu. 

Bez zgody ZamawiajŃcego Wnioskodawca w trakcie wglŃdu do protokoğu lub zağŃcznik·w,  

w miejscu wyznaczonym przez ZamawiajŃcego, nie moŨe samodzielnie kopiowaĺ lub utrwalaĺ 

za pomocŃ urzŃdzeŒ lub Ŝrodk·w technicznych sğuŨŃcych do utrwalania obrazu treŜci zğoŨonych ofert. 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 1 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R BňdziemyŜl ï Klňczany ï Bratkowice ï 

budowa chodnika w km od 7+488 do 7+658 w miejscowoŜci Bratkowice 

 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 
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oferty i podpisania umowy. 

  

4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
1
 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

 

- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

                                                 
1
 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  



 

CHODNIKI ï 1335R; 2150R; 1336R; 1217R; 1213R; 1217R, 1377R; 1432R; 1388R 

 

25 

 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
2
  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
2
 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 2 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno ï Bratkowice ï Trzciana ï budowa chodnika 
w km od 9+625 do 9+850 w miejscowoŜci Bratkowice 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 
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4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
3
 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod przykanaliki, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie przykanalik·w, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

                                                 
3
 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
4
  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
4
 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 3 ï Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - BňdziemyŜl - DŃbrowa  
- budowa chodnika w km 5+645 do 5+855 w miejscowoŜci DŃbrowa 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 
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4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
5
 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

                                                 
5
 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- wykonanie poszerzenia jezdni, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- uğoŨenie Ŝciek·w betonowych, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
6
  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
6
 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 4 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - 

Nienad·wka - TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi 

powiatowej nr 1213R Wideğka - Przewrotne - Hucisko ï budowa chodnika w km 11+683 do 

11+813 w miejscowoŜci Hucisko 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 
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3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 

  

4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
7
 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

-  karczowanie pni, 
- rozbieranie element·w drogi, 
- oczyszczenie przepust·w, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

                                                 
7
 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, element·w przepust·w, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
8
  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
8
 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 5 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - 

Nienad·wka - TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 16+684 do 17+204 w miejscowoŜci 

Nienad·wka 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 
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oferty i podpisania umowy. 

  

4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
9
 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

                                                 
9
 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- ukğadanie Ŝcieku przykrawňŨnikowego, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
10

  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
10

 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 

Zadanie Nr 6 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybysz·wka ï Rudna Wielka ï Rudna Mağa ï 

Zaczernie ï Nowa WieŜ ï budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowoŜci 

Zaczernie 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 
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oferty i podpisania umowy. 

  

4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
11

 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni i studzienek, 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

                                                 
11

 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 

- wypeğnienie szczelin betonem asfaltowym, 

- wykonanie nawierzchni na zjazdach, 

- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej, 

bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
12

  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
12

 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 
Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dyn·w (ul. Bartk·wka) ï Sielnica ï budowa 

chodnika w km od 3+832 do 4+550 w miejscowoŜci Pawğokoma 

 
1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 

oferty i podpisania umowy. 
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4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
13

 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw i beton·w, pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni, studzienek i element·w przepust·w 

- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych i pğyt betonowych 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

                                                 
13

 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, beton·w asfaltowych i tğucznia 

- montowanie barier energochğonnych, 

- montowanie koszy kamiennych. 
bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
14

  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
14

 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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.................................................. 

/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

tel. ééééééé.. 

fax ééééééé.. 

e-mail: ééééééé.. 

NIP: ééééééé.. 

REGON: ééééééé.. 
 

 

 

 

OFERTA 

do 

POWIATU RZESZOWSKIEGO ï ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

 

 

 

NawiŃzujŃc do ogğoszenia o zam·wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, kt·rego 

przedmiotem jest wykonanie zadania pn: 

 
Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana ï Nos·wka ï Racğaw·wka - budowa 

chodnika w km 4+120 do 4+206 w miejscowoŜci Bğňdowa ZgğobieŒska 

 

1.  Oferujemy wykonanie zam·wienia za cenň: 

 

 brutto (z podatkiem VAT): ééééééé..é.. PLN 

 

Sğownie cena brutto PLN  ééééééééééééééééééééééé...éééééééé.. 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 w tym: 

 cena netto: éééééééééééé..éééé PLN 
 

 podatek VAT (23 %) ..éé..ééééééééé. PLN 
 

 

2.    

 

OŜwiadczamy, Ũe zapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ, tj. SpecyfikacjŃ Istotnych 

Warunk·w Zam·wienia, Dokumentacja ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeŨeŒ 

i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczeg·lnoŜci: 

  

 
2.1. OŜwiadczamy, Ũe zam·wienie wykonamy w terminie: 

Cağkowite zakoŒczenie zam·wienia ï do 60 dni od daty podpisania umowy. 

  

2.2.  OŜwiadczamy, Ũe przyjmujemy warunki pğatnoŜci okreŜlone w Istotnych Postanowieniach  

Umowy, tj. PğatnoŜĺ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZamawiajŃcego faktury. 

  

2.3.  OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éé. miesiňcznej gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte 

materiağy liczŃc od daty bezusterkowego odbioru koŒcowego. 

(Okres gwarancji i rňkojmi nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 60 miesiňcy). 

  

3. OŜwiadczamy, Ũe uzyskaliŜmy wszelkie informacje, kt·re mogŃ byĺ konieczne do przygotowania 
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oferty i podpisania umowy. 

  

4. OŜwiadczamy, Ũe uwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres wskazany w Instrukcji dla 

Wykonawc·w, tj. 30 dni od upğywu terminu otwarcia ofert. 

  

5. ZobowiŃzujemy siň w przypadku przyznania nam zam·wienia, do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez ZamawiajŃcego w zaproszeniu do podpisania umowy. 

  

6. Zamierzamy powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia n/w Podwykonawcom:  

 

L.p. CzňŜĺ zam·wienia Firma Podwykonawcy 

   

   

   

   
 

  

 UWAGA 1 

 

Tabelň naleŨy wypeğniĺ w przypadku: 

 

powoğania siň na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu 

w postňpowaniu; 

gdy Wykonawca zamierza powierzyĺ czňŜĺ zam·wienia Podwykonawcy nie bňdŃcego 

podmiotem na zasoby, kt·rego Wykonawca powoğuje siň w celu wykazania speğniania 

warunk·w udziağu w postňpowaniu i jest juŨ znana firma Podwykonawcy. 

Wykonawca nie wypeğnia tabeli, gdy na etapie skğadania oferty nie jest jeszcze znana firma 

Podwykonawcy. 

 

 UWAGA 2  

 

W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe: 

- wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w;        

- zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

- wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

- wykonaĺ zam·wienie przy udziale Podwykonawc·w, chociaŨ w ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

7. OŜwiadczamy, Ũe wyb·r oferty 
15

 

     nie bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego. 

     bňdzie prowadziĺ do powstania u ZamawiajŃcego obowiŃzku podatkowego w odniesieniu do: 

 

L.p. Nazwa towaru lub usğugi WartoŜĺ bez kwoty podatku VAT 

   

   
 

  

8. OŜwiadczamy, Ũe osoby wykonujŃce nastňpujŃce czynnoŜci: 

-  ciňcie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
- rozbieranie element·w drogi, 

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagňszczanie i plantowanie mas ziemnych, 

- ukğadanie podğoŨy z kruszyw, beton·w pod r·w kryty, krawňŨniki, obrzeŨa oraz studnie i 

studzienki, 

- montowanie rowu krytego, studni, studzienek i dren·w, 

                                                 
15

 WğaŜciwe zaznaczyĺ.  
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- ukğadanie krawňŨnik·w betonowych, obrzeŨy trawnikowych, 

- ukğadanie podbud·w z kruszyw, beton·w, 

ukğadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i beton·w asfaltowych, 
bňdŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub Podwykonawcň na podstawie umowy o pracň 

w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666, ze zm.). 

  

9.  OŜwiadczamy, Ũe jesteŜmy mağym lub Ŝrednim przedsiňbiorcŃ 
16

  

     TAK 

     NIE 

  

  

10. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

 1. éééééééééééééé. 

 2. éééééééééééééé.. 

 3. éééééééééééééé. 

 

Data: .................................................. 

.................................................. 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)       

 

                                                 
16

 WğaŜciwe zaznaczyĺ 
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éééééééééééé 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ) 

 

 

OśWIADCZENIE WYKONAWCY 

skğadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zam·wieŒ publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZłCE PRZESĞANEK WYKLUCZENIA Z POSTŇPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego pn.* 
 

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R BňdziemyŜl ï Klňczany ï Bratkowice ï budowa chodnika 
w km od 7+488 do 7+658 w miejscowoŜci Bratkowice 

Zadanie Nr 2 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno ï Bratkowice ï Trzciana ï budowa chodnika 
w km od 9+625 do 9+850 w miejscowoŜci Bratkowice 

Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - BňdziemyŜl - DŃbrowa - budowa chodnika w km 5+645 
do 5+855 w miejscowoŜci DŃbrowa 

Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka - 
TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi powiatowej nr 1213R Wideğka - 
Przewrotne - Hucisko ï budowa chodnika w km 11+683 do 11+813 w miejscowoŜci Hucisko 

Zadanie Nr 5 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka - 
TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 16+684 do 17+204 w miejscowoŜci Nienad·wka 

Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybysz·wka ï Rudna Wielka ï Rudna Mağa ï Zaczernie ï 
Nowa WieŜ ï budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowoŜci Zaczernie 

Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dyn·w (ul. Bartk·wka) ï Sielnica ï budowa chodnika 
w km od 3+832 do 4+550 w miejscowoŜci Pawğokoma 

Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana ï Nos·wka ï Racğaw·wka - budowa chodnika 
w km 4+120 do 4+206 w miejscowoŜci Bğňdowa ZgğobieŒska 

 

*niepotrzebne skreŜliĺ 

 

prowadzonego przez Powiat Rzeszowski ï ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie oŜwiadczam,  

co nastňpuje: 

 

OśWIADCZENIA DOTYCZłCE WYKONAWCY: 

 

OŜwiadczam, Ũe nie podlegam wykluczeniu z postňpowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp. 

 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
                                                                                                                   (Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 

OŜwiadczam, Ũe zachodzŃ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postňpowania na podstawie art. 

éééé. ustawy Pzp (podaĺ majŃcŃ zastosowanie podstawň wykluczenia spoŜr·d wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20). JednoczeŜnie oŜwiadczam, Ũe w zwiŃzku z ww. okolicznoŜciŃ, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjŃğem nastňpujŃce Ŝrodki naprawcze: 

 éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
                                                                                                                          (Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                           przedstawiciela Wykonawcy) 
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OśWIADCZENIE DOTYCZłCE PODMIOTU, NA KTčREGO ZASOBY POWOĞUJE SIŇ 

WYKONAWCA: 

 

OŜwiadczam, Ũe w stosunku do nastňpujŃcego/ych podmiotu/t·w, na kt·rego/ych zasoby 

powoğujň siň w niniejszym postňpowaniu, tj.: (podaĺ peğnŃ nazwň/firmň, adres, a takŨe w zaleŨnoŜci od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

ééééééééééééééééééééééé  

ééééééééééééééééééééééé  

 

nie zachodzŃ podstawy wykluczenia z postňpowania o udzielenie zam·wienia. 

 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

OśWIADCZENIE DOTYCZłCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

OŜwiadczam, Ũe wszystkie informacje podane w powyŨszych oŜwiadczeniach sŃ aktualne  

i zgodne z prawdŃ oraz zostağy przedstawione z peğnŃ ŜwiadomoŜciŃ konsekwencji wprowadzenia 

ZamawiajŃcego w bğŃd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
   (Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAĞłCZNIK NR 2 do Oferty 

 

éééééééééééé 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ) 

 

OśWIADCZENIE WYKONAWCY 

skğadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zam·wieŒ publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZłCE SPEĞNIANIA WARUNKčW UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego pn.* 

 
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R BňdziemyŜl ï Klňczany ï Bratkowice ï budowa chodnika 

w km od 7+488 do 7+658 w miejscowoŜci Bratkowice 

Zadanie Nr 2 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno ï Bratkowice ï Trzciana ï budowa chodnika 
w km od 9+625 do 9+850 w miejscowoŜci Bratkowice 

Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - BňdziemyŜl - DŃbrowa - budowa chodnika w km 5+645 
do 5+855 w miejscowoŜci DŃbrowa 

Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka - 
TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi powiatowej nr 1213R Wideğka - 
Przewrotne - Hucisko ï budowa chodnika w km 11+683 do 11+813 w miejscowoŜci Hucisko 

Zadanie Nr 5 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kğap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka - 
TrzeboŜ G·rna ï budowa chodnika w km 16+684 do 17+204 w miejscowoŜci Nienad·wka 

Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybysz·wka ï Rudna Wielka ï Rudna Mağa ï Zaczernie ï 
Nowa WieŜ ï budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowoŜci Zaczernie 

Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dyn·w (ul. Bartk·wka) ï Sielnica ï budowa chodnika 
w km od 3+832 do 4+550 w miejscowoŜci Pawğokoma 

Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana ï Nos·wka ï Racğaw·wka - budowa chodnika 
w km 4+120 do 4+206 w miejscowoŜci Bğňdowa ZgğobieŒska 

 

*niepotrzebne skreŜliĺ 

 

prowadzonego przez Powiat Rzeszowski ï ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie oŜwiadczam,  

co nastňpuje: 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZłCA WYKONAWCY: 

OŜwiadczam, Ũe speğniam warunki udziağu w postňpowaniu okreŜlone przez ZamawiajŃcego  

w  Ä5 ust. 1 pkt 1  Instrukcji dla Wykonawc·w, stanowiŃcej Rozdziağ 1 Specyfikacji istotnych Warunk·w 

Zam·wienia. 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
  (Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIłZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTčW: 

OŜwiadczam, Ũe w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, okreŜlonych przez 

ZamawiajŃcego w  Ä5 ust. 1 pkt 1 Instrukcji dla Wykonawc·w, stanowiŃcej Rozdziağ 1 Specyfikacji 

Istotnych Warunk·w Zam·wienia, polegam na zasobach nastňpujŃcego/ych podmiotu/·w: 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé.éééééééé. 

..éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.é  

w nastňpujŃcym zakresie:  

éééééééééééééééééééééééééééééééé..ééééééééééé 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé (wskazaĺ 
podmiot i okreŜliĺ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 

       

OśWIADCZENIE DOTYCZłCE PODANYCH INFORMACJI: 

OŜwiadczam, Ũe wszystkie informacje podane w powyŨszych oŜwiadczeniach sŃ aktualne  

i zgodne z prawdŃ oraz zostağy przedstawione z peğnŃ ŜwiadomoŜciŃ konsekwencji wprowadzenia 

ZamawiajŃcego w bğŃd przy przedstawianiu informacji. 

 

ééééé.éé., dnia éééé.éé. r.                                        éééééééééééééééé 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 



 

CHODNIKI ï 1335R; 2150R; 1336R; 1217R; 1213R; 1217R, 1377R; 1432R; 1388R 

 

51 

 

 

Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

 ..................................................  
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Bŉdziemyŝl ð Klŉczany ð Bratkowice ð budowa chodnika 
w km od 7+488 do 7+658 w miejscowoŝci Bratkowice 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 1 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,17   

1.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rozebranie przepust·w rurowych pod 
zjazdami, rury betonowe o 
ŜrednicyĿ30-50Ŀcm 

m 15   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi do 
1 km, grunt kategorii lll - IV - 
usuniňcie humusu gruboŜĺ warstwy 
15cm 

m3 60   

2.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi do 
1 km, grunt kategorii lll - IV 

m3 70   

2.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi do 
1km, grunt kategorii II - posp·ğka 
(materiağ Wykonawca pozyska na 
wğasny koszt) 

m3 270   

2.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Rňczne formowanie nasyp·w z ziemi 
leŨŃcej na odkğadzie, kategoria gruntu 
III-IV 

m3 130   

2.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Zasypywanie wykop·w liniowych, 
grunt kategorii II 

m3 270   

2.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii II-IV 

m3 400   

2.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Plantowanie (obrobienie na czysto), 
skarp i korony nasyp·w, kategoria 
gruntu I-III 

m2 250   

3. ODWODNIENIE 

3.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

PodğoŨe z materiağ·w sypkich, 
posp·ğka, gruboŜci 20cm 

m2 68   

3.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa sztucznego 
o sztywnoŜci obwodowej SN8, 
Ŝrednica wewnňtrzna 400 mm 

m 170   

3.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi o Ŝrednicy wewnňtrznej 1200 
mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m 

szt. 3   
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3.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu, z wpustem 
ulicznym klasy D400 

szt. 3   

3.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Przykanaliki z rur typu PCV ğŃczone 
na uszczelkň gumowŃ o Ŝrednicy 
wewnňtrznej 200 mm i gruboŜci 
Ŝcianki 5,9Ŀmm 

m 6   

4. CHODNIK  

4.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Profilowanie i zagňszczanie podğoŨa 
pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV 

m2 290   

4.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

Ğawy pod krawňŨniki, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 12   

4.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gruboŜci 5 cm 

m 170   

4.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

Ğawy pod obrzeŨa, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 5   

4.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gruboŜci 4 cm, z wypeğnieniem spoin 
zaprawŃ cementowŃ 

m 170   

4.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 5 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 15 cm, chodnik 

m2 238   

4.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, 
gruboŜĺ warstwy po zagňszczeniu 10 
cm, chudy beton, chodnik 

m2 238   

4.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gruboŜci 3 cm, kostka szara 

m2 204   

4.9 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gruboŜci 3 cm, kostka czerwona 

m2 34   

5. ROBOTY WYKOőCZENIOWE 

5.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 5 

Nawierzchnie z tğucznia kamiennego, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
uwağowaniu 8 cm, zjazdy 

m2 40   

5.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 10 

Wypeğnienie szczeliny przy 
krawňŨniku z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla kategorii 
ruchu KR1 

t 6   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno ð Bratkowice ð Trzciana ð budowa chodnika 
w km od 9+625 do 9+850 w miejscowoŝci Bratkowice 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 
Dokumentacja 
Projektowa            
ST nr 1 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,215   

1.2 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 13 

Ciňcie nawierzchni mechanicznie, z 
mas mineralno-asfaltowych, 
gğňbokoŜĺ 7Ŀcm 

m 215   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, grunt kategorii 
III - usuniňcie humusu 

m3 35   

2.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiňbiernymi na odkğad, grunt 
kategorii III 

m3 25   

2.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1 km, grunt 
kategorii lll - IV 

m3 35   

2.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

 Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, posp·ğka 
(dokop Wykonawca pozyska we 
wğasnym zakresie) 

m3 150   

2.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi leŨŃcej na odkğadzie, 
kategoria gruntu III-IV 

m3 25   

2.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi dowoŨonej samochodami 
samowyğadowczymi, kategoria 
gruntu III-IV 

m3 185   

2.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii II-IV 

m3 210   

2.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rowki pod krawňŨniki o wymiarach 
30x30 cm grunt kategorii III-IV 

m 86   

2.9 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rowki pod obrzeŨa, o wymiarach 
20x20 cm grunt kategorii III-IV 

m 86   

2.10 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto), skarp i korony nasyp·w, 
kategoria gruntu I-III 

m2 170   
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3. POSZERZENIA 

3.1 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 2 

Koryta wykonywane na 
poszerzeniach, na jezdniach, grunt 
kategorii II-IV, gğňbokoŜĺ 50Ŀcm 

m2 65   

3.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa dolna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 20 cm 

m2 65   

3.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 12 

Stabilizacja cementem warstwy 
posp·ğki z poz. 3.2, gruboŜĺ 
podbudowy po zagňszczeniu 20 
cm, Rm=2,5 MPa 

m2 65   

3.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Podbudowy z kruszyw, tğuczeŒ, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 65   

3.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 11 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa wzmacniajŃca gruboŜci 
4Ŀcm 

m2 65   

3.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 11 

Skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 

m2 65   

3.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 11 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa Ŝcieralna, gruboŜci 4Ŀcm 

m2 65   

4. ODWODNIENIE 

4.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

PodğoŨe z posp·ğki, gruboŜĺ 20 cm m2 75   

4.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego SN8, Fi 400 mm 

m 130   

4.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi o Ŝrednicy wewnňtrznej 1200 
mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m 

szt. 6   

4.4 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 8 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu, z wpustem 
ulicznym klasy D400 

szt. 4   

4.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

Przykanaliki z rur typu PCV 
ğŃczone na uszczelkň gumowŃ o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 200 mm i 
gruboŜci Ŝcianki 5,9Ŀmm 

m 8   

4.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Regulacja pionowa studzienek dla 
urzŃdzeŒ podziemnych betonem 
klasy C16/20, kratka Ŝciekowa 

szt. 1   

5. CHODNIK  

5.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Profilowanie i zagňszczanie 
podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV 

m2 370   

5.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

Ğawy pod krawňŨniki, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 15   

5.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gruboŜci 
5 cm 

m 215   

5.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

Ğawy pod obrzeŨa, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 7   
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5.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 4 cm, z wypeğnieniem 
spoin zaprawŃ cementowŃ 

m 220   

5.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15 cm, chodnik 

m2 323   

5.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 5 

Podbudowy betonowe, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10 cm, chudy beton, 
chodnik 

m2 323   

5.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka szara 

m2 280   

5.9 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka 
czerwona 

m2 43   

5. ROBOTY WYKOőCZENIOWE 

5.1 

Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 10 

Wypeğnienie szczeliny przy 
krawňŨniku z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla kategorii 
ruchu KR1 

t 3   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 

 

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Bŉdziemyŝl - Dńbrowa - budowa chodnika w km 5+645 
do 5+855 w miejscowoŝci Dńbrowa 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 1 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,21   

1.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Rozebranie przepust·w rurowych na 
zjazdach, rury betonowe Fi 50 cm 

m 42   

1.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Rozebranie Ŝcianek czoğowych 
przepust·w 

m3 10   

1.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej 

m2 20   

1.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Rozebranie krawňŨnik·w 
betonowych, na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 7   

1.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, gruboŜĺ nawierzchni 
7Ŀcm 

m2 15   

1.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Ciňcie nawierzchni mechanicznie, z 
mas mineralno-asfaltowych, 
gğňbokoŜĺ 7Ŀcm 

m 210   

1.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 15 

Wyw·z gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyğadowczymi, 
utylizacja materiağu z rozbi·rki na 
koszt Wykonawcy 

m3 20   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
grunt kategorii III - usuniňcie humusu 

m3 60   

2.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiňbiernymi na odkğad, 
grunt kategorii III 

m3 40   

2.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
grunt kategorii III  

m3 40   

2.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

 Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
posp·ğka (dokop Wykonawca 
pozyska we wğasnym zakresie) 

m3 160   

2.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Rňczne formowanie nasyp·w z ziemi 
leŨŃcej na odkğadzie, kategoria gruntu 
III-IV 

m3 40   
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2.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Rňczne formowanie nasyp·w z ziemi 
dowoŨonej samochodami 
samowyğadowczymi, kategoria gruntu 
III-IV 

m3 200   

2.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 

m3 240   

2.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Plantowanie (obrobienie na czysto), 
skarp i korony nasyp·w, kategoria 
gruntu I-III 

m2 180   

3. POSZERZENIA 

3.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Koryta wykonywane na 
poszerzeniach, na jezdniach, grunt 
kategorii II-IV, gğňbokoŜĺ 50Ŀcm 

m2 84   

3.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa dolna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 20 cm 

m2 84   

3.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 5 

Stabilizacja cementem warstwy 
posp·ğki z poz. 3.2, gruboŜĺ 
podbudowy po zagňszczeniu 20 cm, 
Rm=2,5 MPa 

m2 84   

3.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Podbudowy z kruszyw, tğuczeŒ, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 84   

3.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 18 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa wzmacniajŃca gruboŜci 4Ŀcm 

m2 84   

3.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 18 

Skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 

m2 84   

3.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 18 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa Ŝcieralna, gruboŜci 4Ŀcm 

m2 84   

4. ODWODNIENIE 

4.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

PodğoŨe z posp·ğki, gruboŜĺ 20 cm m2 90   

4.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa sztucznego 
SN8, Fi 300 mm 

m 145   

4.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa sztucznego 
SN8, Fi 400 mm 

m 65   

4.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi FiĿ800Ŀmm, gğňbokoŜĺ 1,5Ŀm, z 
wğazem Ũeliwno-betonowym klasy 
C250 

szt. 4   

4.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi FiĿ1000Ŀmm, gğňbokoŜĺ 1,5Ŀm, z 
wğazem Ũeliwno-betonowym klasy 
C250 

szt. 2   

4.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa, 
FiĿ500Ŀmm z osadnikiem bez syfonu, 
z wpustem Ũeliwnym klasy D400 

szt. 4   

4.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Przykanaliki z rur z PCW ğŃczonych 
na uszczelkň gumowŃ, 
FiĿ200/5,9Ŀmm 

mb 8   

4.8 ST nr 10 

ścieki z element·w betonowych, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gruboŜci 5 cm, gruboŜĺ 
prefabrykat·w 15Ŀcm 

mb 40   
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5. CHODNIK  

5.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 14 

Profilowanie i zagňszczanie 
podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, rňcznie, grunt 
kategorii III-IV 

m2 315   

5.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

Ğawy pod krawňŨniki, z betonu C-
12/15 z oporem 

m3 15   

5.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30Ŀcm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

mb 210   

5.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypeğnieniem spoin zaprawŃ 
cementowŃ 

mb 214   

5.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 315   

5.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Podbudowy z chudego betonu, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10Ŀcm 

m2 315   

5.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm, kostka szara 

m2 273   

5.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm, kostka czerwona 

m2 42   

6. ZJAZDY 

6.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

PrzeğoŨenie nawierzchni chodnika 
z kostki brukowej betonowej 
gruboŜci 6Ŀcm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4  Ŝredniej 
gruboŜci 7cm, z wypeğnieniem 
spoin piaskiem 

m2 20   

6.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Nawierzchnie z tğucznia 
kamiennego, warstwa  gruboŜci 10 
cm  po zagňszczeniu  

m2 40   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R KĠap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka - 
Trzeboŝ G·rna ð budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi powiatowej nr 1213R WideĠka 

- Przewrotne - Hucisko ð budowa chodnika w km 11+683 do 11+813 w miejscowoŝci Hucisko 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 ST nr 1 
Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,27   

1.2 ST nr 23 
Mechaniczne karczowanie pni, 
Ŝrednica 50 cm 

szt. 1   

1.3 ST nr 15 

Rozebranie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-
bitumicznych, mechanicznie, 
gruboŜĺ nawierzchni 5Ŀcm 

m2 30   

1.4 ST nr 15 
Rozebranie nawierzchni 
betonowych, mechanicznie, 
gruboŜĺ nawierzchni 10Ŀcm 

m2 10   

1.5 ST nr 15 
Rozebranie przepust·w rurowych 
pod zjazdami, rury betonowe 
FiĿ40Ŀcm 

m 20   

1.6 ST nr 15 
Rozebranie betonowych Ŝcianek 
czoğowych przepust·w 

m3 2   

1.7 ST nr 15 
Ciňcie nawierzchni mechanicznie, z 
mas mineralno-asfaltowych, 
gğňbokoŜĺ 7Ŀcm 

m 400   

1.8 ST nr 17 
Oczyszczenie przepust·w z 
namuğu, przepust rurowy Fi 60 cm 

mb 10   

1.9 ST nr 17 
Oczyszczenie przepust·w z 
namuğu, przepust rurowy Fi 80 cm 

mb 30   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, grunt kategorii 
III - usuniňcie humusu 

m3 90   

2.2 ST nr 14 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiňbiernymi na odkğad, grunt 
kategorii III 

m3 80   

2.3 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, grunt kategorii 
III 

m3 50   

2.4 ST nr 14 

 Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, posp·ğka 
(dokop Wykonawca pozyska we 
wğasnym zakresie) 

m3 180   
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2.5 ST nr 14 
Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi leŨŃcej na odkğadzie, 
kategoria gruntu III-IV 

m3 80   

2.6 ST nr 14 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi dowoŨonej samochodami, 
samowyğadowczymi, kategoria 
gruntu III-IV 

m3 230   

2.7 ST nr 14 
Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 

m3 310   

2.8 ST nr 14 
Plantowanie (obrobienie na 
czysto), skarp i korony nasyp·w, 
kategoria gruntu I-III 

m2 200   

3. POSZERZENIA 

3.1 ST nr 14 
Koryta wykonywane na 
poszerzeniach, na jezdniach, grunt 
kategorii II-IV, gğňbokoŜĺ 50Ŀcm 

m2 230   

3.2 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa dolna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 20 cm 

m2 230   

3.3 ST nr 5 

Stabilizacja cementem warstwy 
posp·ğki z poz. 3.2, gruboŜĺ 
podbudowy po zagňszczeniu 20 
cm, Rm=2,5 MPa 

m2 230   

3.4 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, tğuczeŒ, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 230   

3.5 ST nr 18 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa wzmacniajŃca gruboŜci 
4Ŀcm 

m2 230   

3.6 ST nr 18 
Skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 

m2 230   

3.7 ST nr 18 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla KR1, 
warstwa Ŝcieralna, gruboŜci 4Ŀcm 

m2 230   

4. ODWODNIENIE 

4.1 ST nr 9 PodğoŨe z posp·ğki, gruboŜĺ 20 cm m2 106   

4.2 ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego, o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, FiĿ300Ŀmm 

mb 90   

4.3 ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego, o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, FiĿ400Ŀmm 

mb 142   

4.4 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi Fi 800mm, gğňbokoŜĺ 1,0 m, 
wğaz Ũeliwno-betonowy klasy C250 

szt. 2   

4.5 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi Fi 1000mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m, 
wğaz Ũeliwno-betonowy klasy C250 

szt. 2   

4.6 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi Fi 1200mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m, 
wğaz Ũeliwno-betonowy klasy C250 

szt. 1   

4.7 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi Fi 1500mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m, 
wğaz Ũeliwno-betonowy klasy C250 

szt. 2   
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4.8 ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa, 
FiĿ500Ŀmm z osadnikiem bez syfonu, 
z wpustem Ũeliwnym klasy D400 

szt. 6   

4.9 ST nr 9 
Przykanaliki z rur z PCW ğŃczonych 
na uszczelkň gumowŃ, FiĿ200/5,9Ŀmm 

mb 12   

4.10 ST nr 8 

CzňŜci przelotowe prefabrykowanych 
przepust·w drogowych rurowych 1-
otworowych, rury Ũelbetowe Fi 60 cm, 
III stopieŒ zbrojenia, na ğawie z 
tğucznia kamiennego gruboŜci 50 cm i 
szerokoŜci 100 cm 

m 1   

4.11 ST nr 8 

CzňŜci przelotowe prefabrykowanych 
przepust·w drogowych rurowych 1-
otworowych, rury Ũelbetowe Fi 80 cm, 
III stopieŒ zbrojenia, na ğawie z 
tğucznia kamiennego gruboŜci 50 cm i 
szerokoŜci 120 cm 

m 2   

5. CHODNIK 

5.1 ST nr 14 

Profilowanie i zagňszczanie podğoŨa 
pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, rňcznie, grunt kategorii 
III-IV 

m2 450   

5.2  ST nr 6 
Ğawy pod krawňŨniki, z betonu C-
12/15 z oporem 

m3 19   

5.3 ST nr 6 
KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30Ŀcm na podsypce cementowo-
piaskowej 

mb 270   

5.4 ST nr 7 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypeğnieniem spoin zaprawŃ 
cementowŃ 

mb 274   

5.5 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 405   

5.6 ST nr 4 
Podbudowy z chudego betonu, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10Ŀcm 

m2 405   

5.7 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, kostka szara 

m2 351   

5.8 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm, kostka czerwona 

m2 54   

6. ROBOTY WYKOőCZENIOWE I ZJAZDY 

6.1 ST nr 2 

PrzeğoŨenie nawierzchni chodnika z 
kostki brukowej betonowej gruboŜci 
6Ŀcm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 Ŝredniej gruboŜci 7cm, 
z wypeğnieniem spoin piaskiem 

m2 7   

6.2 ST nr 3 

Wyr·wnanie istniejŃcej podbudowy, 
tğuczniem sortowanym, zagňszczenie 
mechaniczne, Ŝrednia gruboŜĺ 
warstwy po zagňszczeniu 10Ŀcm 

m3 2   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 5 ð Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R KĠap·wka - Pogwizd·w Stary - Hucisko - Nienad·wka -          
Trzeboŝ G·rna ð budowa chodnika w km 16+684 do 17+204 w miejscowoŝci Nienad·wka 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 ST nr 1 
Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,52   

1.2 ST nr 15 

Rozebranie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-
bitumicznych, mechanicznie, 
gruboŜĺ nawierzchni 5Ŀcm 

m2 100   

1.3 ST nr 15 
Rozebranie nawierzchni 
betonowych, mechanicznie, 
gruboŜĺ nawierzchni 12Ŀcm 

m2 10   

1.4 ST nr 15 
Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2 40   

1.5 ST nr 15 
Rozebranie przepust·w rurowych 
pod zjazdami, rury betonowe 
FiĿ40Ŀcm 

m 200   

1.6 ST nr 15 
Rozebranie betonowych Ŝcianek 
czoğowych przepust·w 

m3 5   

1.7 ST nr 15 
Ciňcie nawierzchni mechanicznie, z 
mas mineralno-asfaltowych, 
gğňbokoŜĺ 7Ŀcm 

m 520   

1.8 ST nr 15 

Wyw·z gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyğadowczymi, 
utylizacja materiağu z rozbi·rki na 
koszt Wykonawcy 

m3 30   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, grunt kategorii 
III - usuniňcie humusu 

m3 150   

2.2 ST nr 14 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiňbiernymi na odkğad, grunt 
kategorii III 

m3 80   

2.3 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, grunt kategorii 
III 

m3 60   

2.4 ST nr 14 

 Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi, posp·ğka 
(dokop Wykonawca pozyska we 
wğasnym zakresie) 

m3 780   
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2.5 ST nr 14 
Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi leŨŃcej na odkğadzie, 
kategoria gruntu III-IV 

m3 80   

2.6 ST nr 14 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi dowoŨonej samochodami, 
samowyğadowczymi, kategoria 
gruntu III-IV 

m3 840   

2.7 ST nr 14 
Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 

m3 920   

2.8 ST nr 14 
Plantowanie (obrobienie na 
czysto), skarp i korony nasyp·w, 
kategoria gruntu I-III 

m2 520   

3. ODWODNIENIE 

3.1 ST nr 9 PodğoŨe z posp·ğki, gruboŜĺ 20 cm m2 260   

3.2 ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego, o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, FiĿ400Ŀmm 

mb 520   

3.3 ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa, 
FiĿ500Ŀmm z osadnikiem bez 
syfonu, z wpustem Ũeliwnym klasy 
D400 

szt. 11   

3.4 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi Fi 1000mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m, 
wğaz Ũeliwno-betonowy klasy C250 

szt. 11   

3.5 ST nr 9 
Przykanaliki z rur z PCW ğŃczonych 
na uszczelkň gumowŃ, 
FiĿ200/5,9Ŀmm 

mb 22   

3.6 ST nr 19 
Ğawa betonowa, z betonu C12/15, 
zwykğa, pod Ŝciek 
przykrawňŨnikowy 

m3 42   

3.7 ST nr 19 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜci 8Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 1 cm, Ŝciek przykrawňŨnikowy 

m2 208   

4. CHODNIK 

4.1 ST nr 14 

Profilowanie i zagňszczanie 
podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, rňcznie, grunt 
kategorii III-IV 

m2 890   

4.2  ST nr 6 
Ğawy pod krawňŨniki, z betonu C-
12/15 z oporem 

m3 37   

4.3 ST nr 6 
KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30Ŀcm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

mb 520   

4.4 ST nr 7 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypeğnieniem spoin zaprawŃ 
cementowŃ 

mb 530   

4.5 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 780   

4.6 ST nr 4 
Podbudowy z chudego betonu, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10Ŀcm 

m2 780   

4.7 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm, kostka szara 

m2 676   



 

CHODNIKI ï 1335R; 2150R; 1336R; 1217R; 1213R; 1217R, 1377R; 1432R; 1388R 

 

64 

 

 

4.8 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3 cm, kostka czerwona 

m2 104   

5. ROBOTY WYKOőCZENIOWE I ZJAZDY 

5.1 ST nr 2 

PrzeğoŨenie nawierzchni chodnika 
z kostki brukowej betonowej 
gruboŜci 6Ŀcm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 Ŝredniej 
gruboŜci 7cm, z wypeğnieniem 
spoin piaskiem 

m2 20   

5.2 ST nr 18 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego, warstwa 
Ŝcieralna, gruboŜci 5Ŀcm 

m2 5   

5.3 ST nr 3 

Wyr·wnanie istniejŃcej 
podbudowy, tğuczniem 
sortowanym, zagňszczenie 
mechaniczne, Ŝrednia gruboŜĺ 
warstwy po zagňszczeniu 10Ŀcm 

m3 24   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 

 

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybysz·wka ð Rudna Wielka ð Rudna MaĠa ð Zaczernie ð 
Nowa Wieŝ ð budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowoŝci Zaczernie 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

WartoŝĻ 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 1 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,29   

1.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rozebranie nawierzchni z pğyt 
betonowych, gruboŜĺ pğyt 15Ŀcm 

m2 6   

1.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rozebranie betonowych Ŝcianek 
czoğowych przepust·w i zjazd·w  

m3 3,1   

1.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbi·rki przy mechanicznym 
zağadowaniu i wyğadowaniu, 
transport samochodem 
samowyğadowczym na odlegğoŜĺ 1 
km 

m3 4   

1.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 2 

Rozebranie przepust·w rurowych 
pod zjazdami, rury betonowe o 
ŜrednicyĿ30-40Ŀcm 

m 30   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1 km, grunt 
kategorii lll - IV - usuniňcie humusu 
gruboŜĺ warstwy 15cm 

m3 90   

2.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1 km, grunt 
kategorii lll - IV 

m3 54   

2.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1km, grunt 
kategorii II - posp·ğka (materiağ 
Wykonawca pozyska na wğasny 
koszt) 

m3 396   

2.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi leŨŃcej na odkğadzie, 
kategoria gruntu III-IV 

m3 144   

2.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Zasypywanie wykop·w liniowych, 
grunt kategorii II 

m3 396   

2.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii II-IV 

m3 540   
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2.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto), skarp i korony nasyp·w, 
kategoria gruntu I-III 

m2 548   

3. ODWODNIENIE 

3.1 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 9 

PodğoŨe z materiağ·w sypkich, 
posp·ğka, gruboŜci 20cm 

m2 64   

3.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, Ŝrednica 
wewnňtrzna 300 mm 

m 213   

3.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, Ŝrednica 
wewnňtrzna 500 mm 

m 3   

3.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi o Ŝrednicy wewnňtrznej 1200 
mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m 

szt. 6   

3.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu, z wpustem 
ulicznym klasy D400 

szt. 6   

3.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 9 

Przykanaliki z rur typu PCV 
ğŃczone na uszczelkň gumowŃ o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 200 mm i 
gruboŜci Ŝcianki 5,9Ŀmm 

m 12   

3.7 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

Podbudowy betonowe, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10 cm, chudy beton, 
obrukowanie wlot·w/wylot·w 
przepust·w 

m2 4   

4. CHODNIK 

4.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Profilowanie i zagňszczanie 
podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV 

m2 435   

4.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

Ğawy pod krawňŨniki, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 20   

4.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 7 

KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gruboŜci 
5 cm 

m 290   

4.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 8 

Ğawy pod obrzeŨa, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 9   

4.5 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 8 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 4 cm, z wypeğnieniem 
spoin zaprawŃ cementowŃ 

m 292   

4.6 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 5 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15 cm, chodnik 

m2 435   

4.7 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 6 

Podbudowy betonowe, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10 cm, chudy beton, 
chodnik 

m2 435   
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4.8 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 4 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka szara 

m2 377   

4.9 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 4 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka 
czerwona 

m2 58   

5. ROBOTY WYKOőCZENIOWE 

5.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 5 

Nawierzchnie z tğucznia 
kamiennego, warstwa g·rna, 
gruboŜĺ warstwy po uwağowaniu 8 
cm, zjazdy 

m2 40   

5.2 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 10 

Wypeğnienie szczeliny przy 
krawňŨniku z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla kategorii 
ruchu KR1 

t 6   

5.3 
Dokumentacja 
Projektowa       
ST nr 11 

Wykonanie podsypek cementowo-
piaskowych 1:4 pod umocnienie 
skarp row·w pğytami 
prefabrykowanymi, gruboŜĺ 
warstwy po uğoŨeniu 10 cm  

m2 72   

5.4 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 11 

Umocnienie skarp row·w pğytami 
prefabrykowanymi betonowymi 
wielootworowymi gruboŜci 8 cm, 
pğyty 40x60x8cm,  

m2 72   

5.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 12 

Wykonanie ogrodzenia z siatki 
stalowej powlekanej 

mb 100   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dyn·w (ul. Bartk·wka) ð Sielnica ð budowa chodnika 
w km od 3+832 do 4+550 w miejscowoŝci PawĠokoma 

 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

WartoŝĻ 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 1 

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,718   

1.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 2 

Rozebranie barier 
energochğonnych stalowych 
pojedynczych typu SP-04 

mb 12   

1.3 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 2 

Rozebranie Ŝcianek czoğowych 
betonowych przepust·w 

szt. 2   

1.4 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 2 

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbi·rki przy mechanicznym 
zağadowaniu i wyğadowaniu, 
transport samochodem 
samowyğadowczym na odlegğoŜĺ 1 
km 

m3 1   

1.5 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 2 

Rozebranie przepust·w rurowych, 
rury betonowe o ŜrednicyĿ30-60Ŀcm 

m 30   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1 km, grunt 
kategorii lll-IV - usuniňcie humusu 
gruboŜĺ warstwy 10cm 

m3 192   

2.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1 km, grunt 
kategorii lll-IV 

m3 328   

2.3 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 3 

Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem 
urobku samochodami 
samowyğadowczymi do 1km, grunt 
kategorii II - posp·ğka (materiağ 
Wykonawca pozyska na wğasny 
koszt) 

m3 240   

2.4 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Rňczne formowanie nasyp·w z 
ziemi leŨŃcej na odkğadzie, 
kategoria gruntu III-IV 

m3 520   

2.5 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Zasypywanie wykop·w liniowych, 
grunt kategorii II 

m3 240   

2.6 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii II-IV 

m3 760   
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2.7 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto), skarp i korony nasyp·w, 
kategoria gruntu I-III 

m2 700   

3. ODWODNIENIE 

3.1 
Dokumentacja 
Projektowa 

PodğoŨe z materiağ·w sypkich, 
posp·ğka, gruboŜci 20cm 

m2 100   

3.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 11 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa 
sztucznego o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, Ŝrednica 
wewnňtrzna 400 mm 

m 152   

3.3 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 11 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, 
krňgi o Ŝrednicy wewnňtrznej 1200 
mm, gğňbokoŜĺ 1,5 m 

szt. 5   

3.4 
Dokumentacja 
Projektowa 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu, z wpustem 
ulicznym klasy D400 

szt. 14   

3.5 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 11 

Przykanaliki z rur typu PCV 
ğŃczone na uszczelkň gumowŃ o 
Ŝrednicy wewnňtrznej 200 mm i 
gruboŜci Ŝcianki 5,9Ŀmm 

m 35   

3.6 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 12 

CzňŜci przelotowe przepust·w 
drogowych rurowych 1-otworowych 
z rur dwuŜciennych karbowanych z 
tworzywa sztucznego o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, Ŝrednica 
wewnňtrzna 500 mm 

m 5   

3.7 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 12 

CzňŜci przelotowe przepust·w 
drogowych rurowych 1-otworowych 
z rur dwuŜciennych karbowanych z 
tworzywa sztucznego o sztywnoŜci 
obwodowej SN8, Ŝrednica 
wewnňtrzna 600 mm 

m 5   

4. CHODNIK 

4.1 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 3 

Profilowanie i zagňszczanie 
podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV 

m2 1400   

4.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 9 

Ğawy pod krawňŨniki, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 51   

4.3 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 9 

KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gruboŜci 
5 cm 

m 730   

4.4 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 10 

Ğawy pod obrzeŨa, betonowa z 
oporem, beton C12/15 

m3 21   

4.5 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 10 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 4 cm, z wypeğnieniem 
spoin zaprawŃ cementowŃ 

m 700   

4.6 
Dokumentacja 
Projektowa      
ST nr 6 

Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15 cm, chodnik 

m2 923   

4.7 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 7 

Podbudowy betonowe, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10 cm, chudy beton, 
chodnik 

m2 923   
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4.8 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 5 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka szara 

m2 781   

4.9 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 5 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka 
czerwona 

m2 142   

5. ZJAZDY 

5.1 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 8 

Warstwy posp·ğki stabilizowanej 
cementem o Rm=2,5 MPa, gruboŜĺ 
podbudowy po zagňszczeniu 20 
cm 

m2 360   

5.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 6 

Podbudowy z kruszyw, tğuczeŒ, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy 
po zagňszczeniu 15 cm 

m2 360   

5.3 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 5 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gruboŜci 3 cm, kostka 
czerwona 

m2 144   

5.4 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 4 

Oczyszczenie i skropienie emulsjŃ 
asfaltowŃ nawierzchni drogowej  

m2 216   

5.5 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 4 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla kategorii 
ruchu KR1, warstwa asfaltowa 
wiŃŨŃca gruboŜci 5 cm 

m2 216   

5.6 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 4 

Oczyszczenie i skropienie emulsjŃ 
asfaltowŃ nawierzchni drogowej  

m2 216   

5.7 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 4 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego dla kategorii 
ruchu KR1, warstwa asfaltowa 
Ŝcieralna gruboŜci 4 cm 

m2 216   

6. ROBOTY WYKOőCZENIOWE 

6.1 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 6 

Nawierzchnie z tğucznia 
kamiennego, warstwa g·rna, 
gruboŜĺ warstwy po uwağowaniu 8 
cm, zjazdy 

m2 40   

6.2 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 13 

Ustawienie barier ochronnych 
stalowych SP-04, odcinki proste 
(bariery z rozbi·rki) 

m 8   

6.3 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 13 

Ustawienie barier ochronnych 
stalowych SP-04, zakoŒczenia 
barier (bariery z rozbi·rki) 

m 4   

6.4 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 14 

Umocnienie skarpy i dna rowu 
pğytami prefabrykowanymi 
betonowymi wielootworowymi, pğyty 
40x60x8 cm 

m2 170   

6.5 
Dokumentacja 
Projektowa     
ST nr 15 

Wykonanie budowli siatkowo-
kamiennych, kosze z siatki stalowej 
bez wyprawy, 3 kosze o wymiarach 
10x0,5x0,5 m  

m3 7,5   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

 

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 3 ï Kosztorys ofertowy  

ZağŃcznik nr 1 do umowy nr éééé. z dnia éééé. r. 

.................................................. 
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczňĺ)/ 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ZADANIE Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1388R Trzciana ð Nos·wka ð RacĠaw·wka - budowa chodnika 
w km 4+120 do 4+206 w miejscowoŝci BĠŉdowa ZgĠobieœska 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis i wyliczenia 
Jednostka 

miary 
IloŝĻ 

jednostek 

WartoŝĻ 
jednostkowa 

w PLN 

WartoŝĻ netto 
w PLN 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIčRKOWE 

1.1 ST nr 1 
Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych, trasa dr·g w 
terenie r·wninnym 

km 0,086   

1.2 ST nr 15 
Ciňcie nawierzchni mechanicznie, z 
mas mineralno-asfaltowych, 
gğňbokoŜĺ 8Ŀcm 

m 86   

1.3 ST nr 15 
Rozebranie przepust·w rurowych, 
rury betonowe FiĿ40Ŀcm 

m 6   

1.4 ST nr 15 Rozebranie pğyt aŨurowych m2 6   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
grunt kategorii III - usuniňcie humusu 

m3 54   

2.2 ST nr 14 
Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiňbiernymi na odkğad, 
grunt kategorii III 

m3 60   

2.3 ST nr 14 

 Roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
grunt kategorii III 

m3 20   

2.4 ST nr 14 

 Dokop - roboty ziemne koparkami 
podsiňbiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyğadowczymi, 
posp·ğka (dokop Wykonawca 
pozyska we wğasnym zakresie) 

m3 250   

2.5 ST nr 14 
Rňczne formowanie nasyp·w z ziemi 
leŨŃcej na odkğadzie, kategoria gruntu 
III-IV 

m3 60   

2.6 ST nr 14 

Rňczne formowanie nasyp·w z ziemi 
dowoŨonej samochodami 
samowyğadowczymi, kategoria gruntu 
III-IV 

m3 270   

2.7 ST nr 14 
Zagňszczanie nasyp·w, ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 

m3 330   

2.8 ST nr 14 
Plantowanie (obrobienie na czysto), 
skarp i korony nasyp·w, kategoria 
gruntu I-III 

m2 180   

3. ODWODNIENIE 

3.1 ST nr 9 PodğoŨe z posp·ğki, gruboŜĺ 20 cm m2 46   

3.2 ST nr 9 

Kanağ z rur dwuŜciennych 
karbowanych z tworzywa sztucznego 
o sztywnoŜci obwodowej SN8, Fi 400 
mm 

m 92   

3.3 ST nr 9 

Studzienki Ŝciekowe z gotowych 
element·w, uliczna Ũelbetowa, 
FiĿ500Ŀmm z osadnikiem bez syfonu, 
z wpustem Ũeliwnym klasy D400 

szt. 1   
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3.4 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, krňgi 
FiĿ1000Ŀmm, gğňbokoŜĺ 2,0Ŀm, z 
wğazem Ũeliwno-betonowym klasy C250 

szt. 3   

3.5 ST nr 9 

Studnie rewizyjne z krňg·w 
Ũelbetowych w gotowym wykopie, krňgi 
FiĿ1200Ŀmm, gğňbokoŜĺ 2,0Ŀm, z 
wğazem Ũeliwno-betonowym klasy C250 

szt. 1   

3.6 ST nr 9 
Przykanaliki z rur z PCW ğŃczonych na 
uszczelkň gumowŃ, FiĿ200/5,9Ŀmm 

mb 2   

3.7 ST nr 22 

Wykonanie drenu  w gruntach kategorii 
II-III, rura drenarska z otworami 
FiĿ100mm wykonana z PVC-U, zasypka 
Ũwirowa 4/16mm w iloŜci 0,09m3/mb, 
geowğoknina filtracyjna 1,5m2/mb 

mb 80   

4. CHODNIK 

4.1 ST nr 14 

Profilowanie i zagňszczanie podğoŨa 
pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, rňcznie, grunt kategorii III-
IV 

m2 129   

4.2  ST nr 6 
Ğawy pod krawňŨniki, z betonu C-12/15 
z oporem 

m3 6,5   

4.3 ST nr 6 
KrawňŨniki betonowe, wystajŃce 
15x30Ŀcm na podsypce cementowo-
piaskowej 

mb 86   

4.4  ST nr 6 
Ğawy pod obrzeŨa z betonu C-12/15, 
zwykğe 

m3 4   

4.5 ST nr 7 

ObrzeŨa betonowe, 30x8Ŀcm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypeğnieniem spoin zaprawŃ 
cementowŃ 

mb 86   

4.6 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, posp·ğka, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 129   

4.7 ST nr 4 
Podbudowy z chudego betonu, bez 
dylatacji, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 10Ŀcm 

m2 129   

4.8 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka 
szara 

m2 111,8   

4.9 ST nr 2 

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, gruboŜĺ 6Ŀcm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka 
czerwona 

m2 17,2   

5. ZJAZDY 

5.1 ST nr 3 
Podbudowy z kruszyw, tğuczeŒ, 
warstwa g·rna, gruboŜĺ warstwy po 
zagňszczeniu 15Ŀcm 

m2 10   

5.2 ST nr 18 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
grysowo-Ũwirowego, warstwa Ŝcieralna, 
gruboŜci 5Ŀcm-uzupeğnienie przy 
krawňŨniku 

m2 45   

WARTOŜĺ KOSZTORYSU NETTO w PLN:  

Data: ..................................... 

................................................ 
(Pieczňĺ i podpis upowaŨnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)  
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Rozdziağ 4 ï Istotne postanowienia umowy 

  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
zawarta w dniu ééééé.é r. w Rzeszowie pomiňdzy: 

 

POWIATEM RZESZOWSKIM ï ZarzŃdem Dr·g Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzesz·w,  

ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572, 

kt·ry reprezentuje: 

mgr inŨ. Marek Radion ï Dyrektor ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie na podstawie 

upowaŨnienia ZarzŃdu Powiatu z dnia 26.02.2010 r., 

przy kontrasygnacie 

mgr Iwony Mazur  ï Gğ·wnej Ksiňgowej ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie na 

podstawie upowaŨnienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 r., 

zwanym dalej w treŜci umowy ĂZamawiajŃcymò,  

  

a  

  

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

(REGON: éééééééé, NIP: ééééééé), kt·ry reprezentujŃ: 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

zwanym dalej w treŜci umowy ĂWykonawcŃò. 

 

Po przeprowadzeniu postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ĂustawŃò, zawarta zostağa umowa nastňpujŃcej treŜci: 

 

 Ä 1 

1. ZamawiajŃcy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiŃzuje siň do wykonania zam·wienia 

pn:  

 ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

2. Zlecone zadanie bňdzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie 

ofertowym stanowiŃcym zağŃcznik nr 1 do umowy. 

  

3. Szczeg·ğowa lokalizacja rob·t zostanie okreŜlona w trakcie przekazania terenu rob·t. 

  

 Ä 2 

1. Wykonawca moŨe zleciĺ Podwykonawcy dowolnŃ czňŜĺ zam·wienia. 

  

2. W trakcie realizacji zam·wienia Wykonawca moŨe : 

-   wskazaĺ innych niŨ w ofercie Podwykonawc·w; 

-   zrezygnowaĺ z podwykonawstwa; 

-   wskazaĺ inny niŨ w ofercie zakres podwykonawstwa; 

-   wykonaĺ   zam·wienie    przy   udziale   Podwykonawc·w,   chociaŨ   w    ofercie zadeklarowağ 

samodzielne wykonanie zam·wienia. 

  

3. JeŨeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt·rego zasoby 

Wykonawca powoğywağ siň w celu wykazania speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu, 

Wykonawca zobowiŃzany jest wykazaĺ ZamawiajŃcemu, iŨ proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie speğnia je w stopniu nie mniejszym niŨ Podwykonawca, na kt·rego 

zasoby Wykonawca powoğywağ siň w trakcie postňpowania o udzielenie zam·wienia. 

  

4. Powierzenie wykonania czňŜci zam·wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialnoŜci za naleŨyte wykonanie tego zam·wienia. 
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 Ä 3 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam·wienia na roboty budowlane 

zamierzajŃcy zawrzeĺ umowň o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane, jest 

obowiŃzany, w trakcie realizacji zam·wienia publicznego do przedğoŨenia ZamawiajŃcemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiŃzany 

doğŃczyĺ zgodň Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treŜci zgodnej z projektem 

umowy. 

  

2. Umowa z PodwykonawcŃ lub dalszym PodwykonawcŃ, o kt·rej mowa w ust. 1 musi byĺ zawarta 

pod rygorem niewaŨnoŜci na piŜmie i zawieraĺ m.in. takie informacje jak: 

  

1) nazwň i adres Podwykonawcy; 

  

2) przedmiot umowy z okreŜleniem jego zakresu; 

  

3) wartoŜĺ umowy (cağkowita wartoŜĺ za przedmiot umowy nie moŨe byĺ wiňksza od wartoŜci 

wynikajŃcej z przemnoŨenia odpowiadajŃcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiŃcym zağŃcznik Nr 1 do umowy). 

  

4) termin realizacji (termin realizacji zam·wienia nie moŨe byĺ p·Ŧniejszy niŨ termin realizacji cağoŜci 

zam·wienia, o kt·rym mowa w Ä 9).  

  

5) termin zapğaty (zapğata naleŨnego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moŨe byĺ uzaleŨniona  

od dokonania odbioru rob·t przez ZamawiajŃcego i wypğaty wynagrodzenia Wykonawcy). 

  

6) zobowiŃzanie do zatrudnienia przez Podwykonawcň i dalszych Podwykonawc·w na podstawie 

umowy o pracň w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) os·b wykonujŃcych nastňpujŃce czynnoŜci: 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

                                        /odpowiednio do zadania - zgodnie z ofertŃ/ 

  

 Wykonawca potwierdza powyŨsze przedkğadajŃc wraz z umowŃ, o kt·rej mowa w ust. 1 stosowne 

oŜwiadczenie. 

  

3. Do umowy, o kt·rej mowa w ust. 1 naleŨy doğŃczyĺ dokument, z kt·rego bňdzie wynikaĺ 

uprawnienie do reprezentacji Podwykonawcy. 

  

4. Termin zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 30 dni od dnia dorňczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajŃcych wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usğugi lub roboty budowlanej. 

  

5. ZamawiajŃcy, w terminie 14 dni, zgğasza w formie pisemnej zastrzeŨenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane: 

1) niespeğniajŃcej wymagaŒ okreŜlonych w specyfikacji istotnych warunk·w zam·wienia; 

2) gdy przewiduje termin zapğaty wynagrodzenia dğuŨszy niŨ okreŜlony w ust. 4. 

  

6. Niezgğoszenie w formie pisemnej zastrzeŨeŒ do przedğoŨonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane, w terminie okreŜlonym w ust. 5, 

uwaŨa siň za akceptacjň projektu umowy przez ZamawiajŃcego. 

  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam·wienia na roboty budowlane 

przedkğada ZamawiajŃcemu poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem kopiň zawartej umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia. 

  

8. ZamawiajŃcy, w terminie 14 dni od dnia przedğoŨenia kopii umowy, zgğasza pisemny sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty budowlane, w przypadkach,  

o kt·rych mowa w ust. 5. 

  

9. Niezgğoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedğoŨonej umowy o podwykonawstwo, kt·rej 

przedmiotem sŃ roboty budowlane, w terminie okreŜlonym w ust. 8 uwaŨa siň za akceptacjň 

umowy przez ZamawiajŃcego. 

  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam·wienia na roboty budowlane 

przedkğada ZamawiajŃcemu poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem kopiň zawartej umowy  

o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyğŃczeniem um·w o podwykonawstwo o wartoŜci mniejszej niŨ 0,5% wartoŜci 

umowy w sprawie zam·wienia publicznego. WyğŃczenie, o kt·rym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy um·w o podwykonawstwo o wartoŜci wiňkszej niŨ 50 000 zğ.  

  

11. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 10, jeŨeli termin zapğaty wynagrodzenia jest dğuŨszy niŨ 

okreŜlony w ust. 4, ZamawiajŃcy informuje o tym Wykonawcň i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty dorňczenia wezwania pod rygorem wystŃpienia  

o zapğatň kary umownej.  

  

  12. Przepisy ust. 1ï11 stosuje siň odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

  

13. Przed przystŃpieniem do wykonywania zam·wienia Wykonawca poda ZamawiajŃcemu nazwy  

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawc·w i os·b do kontaktu z nimi, 

zaangaŨowanych w roboty budowlane lub usğugi. 

  

14. Wykonawca zawiadamia ZamawiajŃcego o wszelkich zmianach danych dotyczŃcych 

Podwykonawc·w okreŜlonych w ust. 13, kt·re wystŃpiŃ w trakcie realizacji zam·wienia, a takŨe 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawc·w, kt·rym w p·Ŧniejszym czasie zamierza 

powierzyĺ realizacjň zam·wienia. 

  

 Ä 4 

Roboty wymienione w Ä 1 wykonane zostanŃ zgodnie z: 

  

1. Kosztorysem ofertowym ï zağŃcznik nr 1 do umowy. 

2.  DokumentacjŃ ProjektowŃ 

3. SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych. 

4. Prawem, obowiŃzujŃcymi wğaŜciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

  

 Ä 5 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiağ·w dostarczonych przez Wykonawcň. 

  

2. Materiağy, o kt·rych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaĺ, co do jakoŜci wymaganiom okreŜlonym 

ustawŃ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 

ze zm.), wğaŜciwym obowiŃzujŃcym normom oraz wymaganiom okreŜlonym w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych. 

  

3. Wykonawca bňdzie przeprowadzağ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t zgodnie z zasadami 

kontroli jakoŜci materiağ·w i rob·t okreŜlonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych. 

  

4. Materiağy z rozbi·rki naleŨy usunŃĺ przy przestrzeganiu przepis·w ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 
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5. ZamawiajŃcy w przypadku wŃtpliwoŜci, co do jakoŜci uŨytych materiağ·w (niezgodnych  

z Dokumentacja ProjektowŃ i SpecyfikacjŃ TechnicznŃ Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych) 

przeprowadzi badania pr·bek w/w materiağ·w w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez 

ZamawiajŃcego. 

1) jeŨeli wyniki badaŒ wykaŨŃ, Ũe materiağy nie sŃ zgodne z wymaganiami, koszty tych badaŒ 

ponosiĺ bňdzie Wykonawca. 

2) jeŨeli wyniki badaŒ wykaŨŃ, Ũe materiağy sŃ zgodne z wymaganiami, koszty tych badaŒ ponosiĺ 

bňdzie ZamawiajŃcy. 

  

6. Koszty wymiany materiağ·w na zgodne z wymaganiami okreŜlonymi w Dokumentacji Projektowej  

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych obciŃŨajŃ w cağoŜci 

Wykonawcň. 

  

 Ä 6 

1. Nadz·r nad realizacjŃ rob·t okreŜlonych w §1 sprawowaĺ bňdzie Inspektor Nadzoru  

p. ééééééééééééééééééé. 

  

2. Wstrzymanie rob·t przez Inspektora Nadzoru moŨe nastŃpiĺ w nastňpujŃcych przypadkach: 

- nie respektowania poleceŒ Inspektora Nadzoru w zakresie usuniňcia wadliwie wykonanych  

rob·t,  

- powstania zagroŨenia bezpieczeŒstwa realizowanych rob·t,  

- prowadzenia rob·t niezgodnie z technologiŃ i sztukŃ budowlanŃ.  

  

3. Kontynuacja rob·t bňdzie moŨliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu 

tego przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedğuŨa umownego terminu 

zakoŒczenia rob·t. 

  

4. ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

ZamawiajŃcy powiadomi na piŜmie Wykonawcň na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

  

 Ä 7 

1. ObowiŃzki Kierownika Rob·t przy realizacji rob·t okreŜlonych w Ä 1 sprawowaĺ bňdzie 

ustanowiony przez Wykonawcň Kierownik Rob·t p. ééééééééé . 

  

2. Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byĺ zgğoszona przez 
Wykonawcň na piŜmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez ZamawiajŃcego. ZamawiajŃcy 
zaakceptuje takŃ zmianň w terminie 7 dni od daty przedğoŨenia propozycji i wyğŃcznie wtedy, gdy 
kwalifikacje wskazanej osoby bňdŃ takie same lub wyŨsze od kwalifikacji osoby wskazanej  
w ust. 1. 

  

3. Skierowanie, bez akceptacji ZamawiajŃcego, do kierowania robotami innej osoby niŨ wskazana 

w ust. 1, moŨe stanowiĺ podstawň odstŃpienia od umowy przez ZamawiajŃcego z winy 

Wykonawcy. 

  

 Ä 8 

1. W ciŃgu 14 dni od daty podpisania umowy ZamawiajŃcy przekaŨe Wykonawcy teren rob·t.  

  

2. Termin rozpoczňcia rob·t z dniem przekazania terenu rob·t. 

  

4. Wykonawca od dnia przejňcia terenu rob·t, do chwili dokonania obioru koŒcowego ponosi 

odpowiedzialnoŜĺ na zasadach og·lnych, za szkody wynikğe na tym terenie. 

  

5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi  

w stosunku do os·b trzecich peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za wszelkie szkody wyrzŃdzone tym 

osobom w zwiŃzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystŃpienia os·b trzecich 

z roszczeniami bezpoŜrednio do ZamawiajŃcego, Wykonawca zobowiŃzuje siň w terminie 14 dni 

od otrzymania wezwania od ZamawiajŃcego, do zwrotu ZamawiajŃcemu wszelkich koszt·w przez 
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niego poniesionych, w tym kwot zasŃdzonych prawomocnymi wyrokami, ğŃcznie z kosztami 

zastňpstwa procesowego.  

  

6. Wykonawca przed rozpoczňciem rob·t zobowiŃzany jest do: 

  

1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoŜci cywilnej w zakresie prowadzonej dziağalnoŜci 

gospodarczej zwiŃzanej z przedmiotem zam·wienia, w tym ubezpieczenia rob·t. 

  

2) sporzŃdzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob·t wraz z uzyskaniem niezbňdnych 

uzgodnieŒ i zatwierdzeŒ. 

  

3) zapewnienia bezpiecznych warunk·w ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie  

i zabezpieczenie rob·t zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na 

okres realizacji rob·t 

  

7. Wykonawca w trakcie realizacji rob·t zobowiŃzany jest do: 

  

1) kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajŃcego wymagane prawem uprawnienia 

do tej czynnoŜci (jeŨeli bňdzie to konieczne ze wzglňdu na charakter rob·t); 

  

2) bieŨŃcej kontroli stanu i kompleksowoŜci oznakowania rob·t i jego korekty wynikajŃcej z postňpu  

i lokalizacji rob·t; 

  

3) stosowania w czasie prowadzenia rob·t przepis·w dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska naturalnego  

i bezpieczeŒstwa pracy. Opğaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob·t norm okreŜlonych 

w odpowiednich przepisach dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska i bezpieczeŒstwa pracy ponosi 

Wykonawca; 

  

4) takiej organizacji rob·t, aby nie powodowaĺ, bez koniecznej potrzeby niszczenia element·w pasa 

drogowego nie objňtych umowŃ o wykonanie rob·t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wğasny koszt. 

  

5) zapewnienia na wğasny koszt dostňpu do teren·w poğoŨonych w pobliŨu terenu rob·t przez cağy 

okres realizacji zam·wienia; 

  

6) bezzwğocznego uporzŃdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegğego po zakoŒczeniu 

rob·t. 

  

 Ä 9 

Termin wykonania zam·wienia okreŜlonego w Ä 1 ustala siň do dnia ééééééééé..  

  

 Ä 10 

1. ZamawiajŃcy ma prawo polecaĺ dokonywanie zmian iloŜci rob·t, jeŨeli jest to niezbňdne dla 

wykonania przedmiotu umowy.  

  

2. Roboty, dla kt·rych ceny jednostkowe sŃ okreŜlone w kosztorysie ofertowym bňdŃ wyceniane  

wg tych cen jednostkowych. 

  

3. W przypadku powstania koniecznoŜci wykonania rob·t nie wystňpujŃcych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca przedğoŨy do akceptacji ZamawiajŃcemu kalkulacjň wartoŜci rob·t na 

podstawie przedmiaru rob·t i cen jednostkowych tych rob·t. Do wyceny naleŨy przyjŃĺ nakğady 

rzeczowe rob·t okreŜlone w Katalogach Nakğad·w Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie 

wyŨsze od cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajŃcym kwartağ, 

w kt·rym kalkulacja jest sporzŃdzana, w tym: 

 - Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojew·dztwie podkarpackim ï cena netto    

(Ŝrednia) dla pozostağych miejscowoŜci; 
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 -  Materiağy (M)ï materiağy budowlane i instalacyjne ï ceny Ŝrednie wraz z kosztami zakupu; 

 -  Sprzňt (S)ï ceny pracy sprzňtu ï Ŝrednie ceny pracy sprzňtu; 

 -  Koszty poŜrednie (Kp) ï wartoŜĺ Ŝrednia dla rob·t inŨynieryjnych; 

 -  Zysk (Z) ï Ŝredni dla rob·t inŨynieryjnych. 

1) W przypadku rob·t, dla kt·rych nie okreŜlono nakğad·w rzeczowych w KNR, wycenň naleŨy 

sporzŃdziĺ wg innych og·lnie stosowanych katalog·w lub nakğad·w wğasnych zaakceptowanych 

przez ZamawiajŃcego. 

2) Kalkulacjň wskaŦnik·w koszt·w poŜrednich i zysku naleŨy wyliczyĺ wg formuğ zamieszczonych 

w wydawnictwie ĂSekocenbudò. 

3) Wykonawca dokona wyliczeŒ cen, o kt·rych mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawi ZamawiajŃcemu 

do akceptacji wysokoŜĺ wynagrodzenia wynikajŃcŃ ze zmian przed rozpoczňciem rob·t 

wynikajŃcych z tych zmian. 

4) JeŨeli cena jednostkowa przedğoŨona przez Wykonawcň do akceptacji ZamawiajŃcemu bňdzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. ZamawiajŃcy wprowadzi korektň ceny opartŃ 

na wğasnych wyliczeniach. 

  

4. Wprowadzone przez ZamawiajŃcego zmiany na podstawie ust. 1 nie stanowiŃ podstawy  

do rozwiŃzania umowy przez strony. 

  

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian iloŜci rob·t bez pisemnego polecenia Inspektora 

Nadzoru. 

  

6. Szczeg·ğowa lokalizacja rob·t okreŜlonych w ust. 1 zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru 

w trakcie przekazania zadania. 

  

 Ä 11 

1. ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň zapğaciĺ Wykonawcy za wykonane zam·wienie, okreŜlone w Ä1, 

jeŨeli nie zaistniejŃ okolicznoŜci okreŜlone w Ä 10 ust. 1, cenň: 

brutto (z VAT)    ééééééééééé PLN,  

(sğownie:éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

zğotych),  

w tym: 

a) cena netto:     ééééééééééé PLN,   

b) podatek VAT (é..%):  ééééééééééé PLN.   

 

  

2. W/w cena uwzglňdnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia  

w szczeg·lnoŜci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, niezbňdne do naleŨytej 

oraz zgodnej z obowiŃzujŃcymi przepisami realizacji przedmiotu zam·wienia. 

  

 Ä 12 

1. Wykonawca udziela ZamawiajŃcemu gwarancji i rňkojmi na wykonane roboty i uŨyte materiağy  

na okres éééé. miesiňcy.  

  

2. Bieg terminu gwarancji i rňkojmi rozpoczyna siň w dniu nastňpnym, liczŃc od daty dokonania 

bezusterkowego odbioru koŒcowego rob·t. 

  

3. Reklamacje z tytuğu gwarancji lub rňkojmi bňdŃ przedkğadane w formie pisemnej. 

  

 Ä 13 

1. Wykonawca moŨe rozliczyĺ zadanie na podstawie: 2-ch faktur, tj. faktury czňŜciowej i faktury 
koŒcowej. 

2. KaŨda faktura wystawiona bňdzie przez Wykonawcň na kwotň ustalonŃ w zağŃczonym do faktury 

zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych rob·t sporzŃdzonym przez Wykonawcň, 

sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Dyrektora ZarzŃdu Dr·g 
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Powiatowych w Rzeszowie. Zestawienia rzeczowo-finansowe sporzŃdzone bňdŃ narastajŃco i 

pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowiĺ bňdzie wynik iloczynu iloŜci wykonanych rob·t i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiŃcym zağŃcznik Nr 1 do umowy oraz 

cen jednostkowych okreŜlonych na podstawie Ä 10 ust. 3, o ile wystŃpiŃ opisane tam okolicznoŜci. 

4. PodstawŃ  wystawienia  faktur,  sŃ  protokoğy  bezusterkowego  odbioru  rob·t  podpisane  przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Dyrektora ZarzŃdu Dr·g Powiatowych w Rzeszowie 

5. Rozliczenie koŒcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastŃpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcň w oparciu o protok·ğ bezusterkowego odbioru koŒcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora ZarzŃdu 

Dr·g Powiatowych w Rzeszowie. 

6. WartoŜĺ faktury czňŜciowej nie moŨe przekroczyĺ 50% wartoŜci wynagrodzenia brutto, o kt·rym 

mowa w Ä 11. 

7. Wystawiane przez Wykonawcň faktury powinny wskazywaĺ: 
 

- jako nabywcň: 
Powiat Rzeszowski,  
ul. Grunwaldzka 15,  
NIP: 813-29-19-572, 

 

- jako odbiorcň i pğatnika: 
ZarzŃd Dr·g Powiatowych w Rzeszowie,  
35-317 Rzesz·w, 

   ul. Budziwojska 149. 

8. NaleŨnoŜci z tytuğu faktur regulowane bňdŃ przez ZamawiajŃcego w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane na fakturze, pod warunkiem 

akceptacji faktury przez ZamawiajŃcego. 

  

 Ä 14 

1. W przypadku, gdy Wykonawca bňdzie wykonywağ umowň przy udziale Podwykonawc·w  

do dokument·w, o kt·rych mowa w Ä13 ust. 2 i 4  naleŨy doğŃczyĺ: 

1) zestawienie rzeczowo-finansowe rob·t budowlanych, dostaw lub usğug wykonanych przez 

Podwykonawcň z danej faktury podpisane przez Podwykonawcň i Wykonawcň, 

2) kopiň faktury wystawionŃ przez Podwykonawcň, potwierdzonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem, 

3) kopiň dowodu zapğaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usğugi  

z danej faktury, potwierdzonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem. 

 Do czasu przedstawienia przez Wykonawcň dokument·w, o kt·rych mowa w pkt. 1), 2) i 3) nie 

biegnŃ terminy okreŜlone w Ä13 ust. 8, a Wykonawcy nie przysğugujŃ za ten okres odsetki 

ustawowe. 

  

2. Postanowienia ust. 1 majŃ zastosowanie takŨe w przypadku zawarcia umowy przez 

Podwykonawcň z dalszymi Podwykonawcami. 

  

 Ä 15 

 1. ZamawiajŃcy dokona bezpoŜredniej zapğaty wymagalnego wynagrodzenia przysğugujŃcego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kt·ry zawarğ zaakceptowanŃ przez ZamawiajŃcego 

umowň o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub kt·ry zawarğ przedğoŨonŃ ZamawiajŃcemu 

umowň o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi, w przypadku uchylenia siň 

od obowiŃzku zapğaty odpowiednio przez Wykonawcň, Podwykonawcň lub dalszego 

Podwykonawcň zam·wienia na roboty budowlane.  

  

2. Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w ust. 1, dotyczy wyğŃcznie naleŨnoŜci powstağych po 

zaakceptowaniu przez ZamawiajŃcego umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ roboty 

budowlane, lub po przedğoŨeniu ZamawiajŃcemu poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii 

umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi. 

  

3. BezpoŜrednia zapğata obejmuje wyğŃcznie naleŨne wynagrodzenie, bez odsetek naleŨnych 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

  

4. Przed dokonaniem bezpoŜredniej zapğaty ZamawiajŃcy umoŨliwi Wykonawcy zgğoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczŃcych zasadnoŜci bezpoŜredniej zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. ZamawiajŃcy wyznaczy termin na zğoŨenie uwag nie kr·tszy niŨ 7 dni 

od dnia dorňczenia informacji. 

  

5. W przypadku zgğoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o kt·rych mowa w ust. 4, ZamawiajŃcy 

moŨe: 

1) nie dokonaĺ bezpoŜredniej zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeŨeli Wykonawca wykaŨe niezasadnoŜĺ takiej zapğaty, albo 

2) zğoŨyĺ do depozytu sŃdowego kwotň potrzebnŃ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wŃtpliwoŜci ZamawiajŃcego, co do 

wysokoŜci naleŨnej zapğaty lub podmiotu, kt·remu pğatnoŜĺ siň naleŨy, albo 

3) dokonaĺ bezpoŜredniej zapğaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeŨeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŨe zasadnoŜĺ takiej zapğaty. 

  

6. W przypadku dokonania bezpoŜredniej zapğaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

ZamawiajŃcy potrŃca kwotň wypğaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŨnego 

Wykonawcy.  

  

 Ä16 

Wykonawca nie moŨe zbywaĺ na rzecz os·b trzecich wierzytelnoŜci powstağych w wyniku realizacji 

umowy, bez pisemnej zgody ZamawiajŃcego pod rygorem niewaŨnoŜci. 

 

 Ä17 

1. Wykonawca zobowiŃzuje siň do zatrudnienia przez Wykonawcň i Podwykonawcň na podstawie 

umowy o pracň w rozumieniu art. 22 Ä 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks Pracy (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) os·b wykonujŃcych nastňpujŃce czynnoŜci: 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

                                        /odpowiednio do zadania - zgodnie z ofertŃ/ 

  

2. W tracie realizacji zam·wienia ZamawiajŃcy uprawniony jest do wykonywania czynnoŜci 

kontrolnych wobec Wykonawcy, dotyczŃcych speğniania przez Wykonawcň wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracň os·b wykonujŃcych czynnoŜci okreŜlone w ust. 1.  

  

3. ZamawiajŃcy moŨe ŨŃdaĺ w szczeg·lnoŜci przedğoŨenia przez Wykonawcň oŜwiadczenia, 

Ũe osoby wykonujŃce okreŜlone w ust. 1 czynnoŜci sŃ zatrudnione przez Wykonawcň lub 

Podwykonawcň zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w ust.1. Wykonawca zobowiŃzany jest do 

przedğoŨenia oŜwiadczenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.  

  

4. W przypadku powziňcia wŃtpliwoŜci co do sposobu zatrudnienia okreŜlonego w ust.1, 

ZamawiajŃcy moŨe zwr·ciĺ siň o przeprowadzenie kontroli przez PaŒstwowŃ Inspekcjň Pracy.  

  

5. Niedopeğnienie obowiŃzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracň, a takŨe op·Ŧnienie  

w przekazaniu oŜwiadczenia okreŜlonego w ust. 3 skutkowaĺ bňdzie sankcjami okreŜlonymi 

w Ä 20. 

 

 Ä 18 

Wykonawca zobowiŃzuje siň do umoŨliwienia wstňpu na teren rob·t pracownikom organ·w nadzoru 

budowlanego, do kt·rych naleŨy wykonywanie zadaŒ okreŜlonych ustawŃ Prawo budowlane oraz 

udostňpnienia im danych i informacji wymaganych tŃ ustawŃ oraz innym pracownikom, kt·rych 

ZamawiajŃcy wskaŨe w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

  

 Ä 19 

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy na 
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rzecz ZamawiajŃcego w formie ééééééééééééé 

  

2. Zabezpieczenie stanowi 10% ceny brutto okreŜlonej w ofercie, tj. ................. PLN. 

1) ZamawiajŃcy zwr·ci 70% wysokoŜci zabezpieczenia, tj. éééééééé PLN w terminie  

30 dni od dnia wykonania zam·wienia i uznania przez ZamawiajŃcego za naleŨycie 

wykonane. 

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeŒ z tytuğu rňkojmi za wady wynosi 30 % 

wysokoŜci zabezpieczenia, tj. éééééé. PLN. 

3) Kwota, o kt·rej mowa w pkt 2 bňdzie zwr·cona nie p·Ŧniej niŨ w 15-tym dniu po upğywie 

okresu rňkojmi za wady. 

  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŨe dokonaĺ zmiany formy zabezpieczenia na jednŃ lub 

kilka form, o kt·rych mowa w art. 148 ust.1 ustawy.  

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciŃgğoŜci zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokoŜci. 

 Ä 20 

Strony postanawiajŃ, Ũe obowiŃzujŃcŃ formŃ odszkodowania sŃ kary umowne: 

1. Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň umownŃ z tytuğu:  

1) op·Ŧnienia w wykonaniu zam·wienia w wysokoŜci 0,5 % ceny umownej brutto za kaŨdy dzieŒ 

op·Ŧnienia; 

  

2) op·Ŧnienia w usuniňciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rňkojmi,  

w wysokoŜci 0,5% ceny umownej brutto, za kaŨdy dzieŒ op·Ŧnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usuniňcie wad; 

  

3) odstŃpienia od umowy z przyczyn zaleŨnych od Wykonawcy, w wysokoŜci 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto; 

  

4) braku zapğaty lub nieterminowej zapğaty wynagrodzenia naleŨnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokoŜci 100,00 PLN za kaŨdy dzieŒ braku zapğaty lub nieterminowej 

zapğaty wynagrodzenia; 

  

5) nieprzedğoŨenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoŜci 100,00 PLN za kaŨde nieprzedğoŨenie 

umowy; 

  

6) nieprzedğoŨenia poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian w wysokoŜci 100,00 PLN za kaŨdy dzieŒ op·Ŧnienia w stosunku do terminu okreŜlonego  

w Ä3 ust. 7 i Ä3 ust. 10; 

  

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, kt·rej przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi  

w zakresie terminu o kt·rym mowa w Ä3 ust. 4, w wysokoŜci 100,00 PLN za kaŨdy dzieŒ 

op·Ŧnienia w stosunku do terminu wynikajŃcego z Ä3 ust. 11; 

  

8) nieprzedğoŨenia oŜwiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawcň lub podwykonawcň 

os·b, o kt·rym mowa w §17 ust.3 ï w wysokoŜci 10,00 PLN za kaŨdy dzieŒ op·Ŧnienia; 

  

9) za stwierdzone w trakcie kontroli niedopeğnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcň lub 

podwykonawcň na podstawie umowy o pracň w rozumieniu przepis·w Kodeksu Pracy, os·b 

wykonujŃcych czynnoŜci okreŜlone w § 17 ust. 1 ï w wysokoŜci 10,00 PLN za kaŨdŃ osobň; 

  

10) za niedopeğnienie obowiŃzku przekazania informacji okreŜlonych w § 3 ust. 13 ï w wysokoŜci 

10,00 PLN za kaŨde stwierdzenie niedopeğnienia obowiŃzku; 

  

2. ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŨszajŃcego 

wysokoŜĺ kar umownych do wysokoŜci rzeczywiŜcie poniesionej szkody. 
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3. W przypadku op·Ŧnienia w usuniňciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rňkojmi 

przekraczajŃcej termin 14 dni ZamawiajŃcy moŨe wyznaczyĺ Wykonawcy dodatkowy termin na 

usuniňcie wad, a po jego bezskutecznym upğywie dokonaĺ usuniňcia stwierdzonych wad na koszt 

Wykonawcy. 

  

4. W przypadku op·Ŧnienia w usuniňciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego 

przekraczajŃcego 7 dni ZamawiajŃcy moŨe wyznaczyĺ Wykonawcy dodatkowy termin na 

usuniňcie wad, a po jego bezskutecznym upğywie dokonaĺ usuniňcia stwierdzonych wad na koszt 

Wykonawcy. 

  

 Ä 21 

1. ZakoŒczenie rob·t Wykonawca zgğasza na piŜmie ZamawiajŃcemu. 

  

2. ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň przystŃpiĺ do odbioru czňŜciowego/koŒcowego rob·t w terminie 14 
dni po zgğoszeniu zakoŒczenia wykonania czňŜci/cağoŜci rob·t objňtych umowŃ i dostarczeniu 

kompletu dokument·w wymienionych w §13 ust. 2  i ust. 4 oraz §14. ZamawiajŃcy dokonuje 

odbioru z udziağem Wykonawcy. Z odbioru wykonanych rob·t ZamawiajŃcy sporzŃdza protok·ğ 
odbioru, kt·ry podpisujŃ strony umowy. 

  

3. Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych rob·t w terminie 14 dni od 

daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedğuŨa 

umownego terminu zakoŒczenia rob·t. 

  

4. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rňkojmi i gwarancji w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia przez ZamawiajŃcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rňkojmi  

i gwarancji ponosi Wykonawca. 

  

5. Po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji ZamawiajŃcy w ciŃgu 14 dni dokonuje z udziağem 

Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. ZamawiajŃcy sporzŃdza protok·ğ odbioru 

pogwarancyjnego, kt·ry podpisujŃ strony umowy. 

  

6. Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni od daty 

odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

  

 Ä 22 

1. ZamawiajŃcy przewiduje moŨliwoŜĺ dokonania nastňpujŃcych zmian umowy:  
  

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych, zwanych dalej dokumentacjŃ,  
w przypadku:  

a) wystŃpienia koniecznoŜci usuniňcia bğňd·w w dokumentacji albo niezbňdne bňdzie 
przeprojektowanie okreŜlonych zakres·w rob·t, w celu prawidğowego wykonania przedmiotu 
umowy, 

b) wystŃpienia koniecznoŜci zrealizowania czňŜci umowy przy zastosowaniu innych materiağ·w, 
rozwiŃzaŒ technicznych lub technologicznych, niŨ wskazane w dokumentacji, wynikajŃcej  
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt·ry jŃ opracowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiŃzaŒ zagraŨağo naleŨytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

  
2) zmiany ceny okreŜlonej w Ä11 ust.1 w przypadku:  
a) urzňdowych zmian podatku od towar·w i usğug (VAT) o wskaŦnik zmiany stawki podatku, 
b) zmiany zakresu rob·t okreŜlonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreŜlonych w Ä10, 

  
3) zmiany terminu realizacji zam·wienia w przypadku:  
a) zwiňkszenia zakresu rob·t o wartoŜĺ do 15% wartoŜci zam·wienia podstawowego - termin bňdzie 
wydğuŨony w proporcji ï 1 dzieŒ za kaŨdy 1% zwiňkszenia zakresu rob·t w zaokrŃgleniu do 1 dnia 
w g·rň, 

b) wystŃpienia wstrzymania rob·t przez ZamawiajŃcego z przyczyn niezaleŨnych od Wykonawcy  
o okres na jaki roboty zostağy wstrzymane, 

c) wystŃpienia siğy wyŨszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemoŨliwiajŃcej wykonanie 
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zam·wienia, o okres trwania siğy wyŨszej i czasu niezbňdnego na usuniňcie jej skutk·w, 
  

4) zmiany powszechnie obowiŃzujŃcych przepis·w prawa w zakresie majŃcym wpğyw na realizacjň 
zam·wienia lub Ŝwiadczenia jednej lub obu stron; 

  
5) zmiany na stanowisku Kierownika Rob·t lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemoŨliwoŜci 

peğnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach okreŜlonych w Ä 6 i Ä 7. 
  

2. Warunkiem dokonania zmian, o kt·rych mowa w ust. 2 jest zğoŨenie uzasadnionego wniosku 
przez stronň inicjujŃcŃ zmianň i jego akceptacja przez drugŃ stronň lub sporzŃdzenie przez strony 
stosownego protokoğu. 

  

 Ä 23 

1. ZamawiajŃcemu przysğuguje prawo do odstŃpienia od umowy, w nastňpujŃcych przypadkach: 

  

1) Wykonawca nie przystŃpiğ do odbioru terenu rob·t w terminie okreŜlonym w Ä 8 ust. 1; 

  

2) Wykonawca nie rozpoczŃğ wykonywania rob·t w terminie 7 dni od daty przekazania terenu rob·t; 

  

3) Wykonawca przerwağ realizacjň rob·t bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dğuŨej  

niŨ 7 dni; 

  

4) czynnoŜci objňte niniejszŃ umowŃ wykonuje podmiot inny niŨ wskazany w umowie lub podmiot, 

dla kt·rego Wykonawca nie przedğoŨyğ umowy o podwykonawstwo na zasadach okreŜlonych  

w Ä 3; 

  

5) wystŃpi istotna zmiana okolicznoŜci powodujŃca, Ũe wykonanie umowy nie leŨy w interesie 

publicznym, czego nie moŨna byğo przewidzieĺ w chwili zawarcia umowy ï odstŃpienie  

od umowy w tym przypadku moŨe nastŃpiĺ w terminie 30 dni od powziňcia wiadomoŜci  

o powyŨszych okolicznoŜciach; 

  

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszŃ umowŃ w spos·b niezgodny z prawem, 

obowiŃzujŃcymi wğaŜciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej bŃdŦ niniejszŃ umowŃ; 

  

7) powstanie zobowiŃzanie Wykonawcy wobec ZamawiajŃcego z tytuğu kar umownych lub innych 

tytuğ·w o cağkowitej wartoŜci 10% ceny umownej brutto; 

  

8) wystŃpi koniecznoŜĺ dwukrotnego dokonania przez ZamawiajŃcego bezpoŜredniej zapğaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznoŜĺ dokonania bezpoŜrednich zapğat 

na sumň wiňkszŃ niŨ 5% wartoŜci umowy. 

  

2. W przypadku odstŃpienia od umowy, Wykonawcň oraz ZamawiajŃcego obciŃŨajŃ nastňpujŃce 

obowiŃzki szczeg·ğowe: 

1) Wykonawca niezwğocznie, a najp·Ŧniej w terminie 14 dni od daty odstŃpienia od umowy, usunie 

zaplecze rob·t przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzňt i materiağy zgromadzone na 

terenie rob·t; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyn kt·rej nastŃpiğo odstŃpienie od umowy; 

3) w terminie 7 dni od daty odstŃpienia od umowy, Wykonawca przy udziale ZamawiajŃcego 

sporzŃdzi szczeg·ğowy protok·ğ inwentaryzacji rob·t w toku wedğug stanu na dzieŒ odstŃpienia. 

  

3. Uzgodniony przez obie strony protok·ğ inwentaryzacji rob·t, bňdzie podstawŃ do rozliczenia 

finansowego wykonanego zakresu rob·t zgodnego z pozycjami kosztorysu ofertowego. 

  

4. OdstŃpienie od umowy powinno nastŃpiĺ w formie pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci. 

  

 Ä 24 

Wszelkie spory wynikğe z umowy rozstrzygaĺ bňdzie SŃd wğaŜciwy dla siedziby ZamawiajŃcego. 
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 Ä 25 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majŃ zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego oraz wğaŜciwych przepis·w szczeg·lnych. 

  

 Ä 26 

Wszelkie zmiany dotyczŃce umowy wymagajŃ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

niewaŨnoŜci. 

 

 Ä 27 

IntegralnŃ czňŜĺ umowy stanowiŃ: 

 

1. Kosztorys ofertowy - zağŃcznik nr 1 do umowy. 

2. Dokumentacja Projektowa 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

4. Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy 

 

 Ä 28 

Umowň sporzŃdzono w czterech jednobrzmiŃcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kaŨdej  

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJłCY: WYKONAWCA: 

 

 
 


