

ZDP-5-DZP/373/PRGiPID/2/2019

## WYJAŚNIENIE

### treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

#### Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945

Powiat Rzeszowski w terminie przewidzianym w art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Pzp, otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ust.1a, Pzp Powiat Rzeszowski wyjaśnia:

L.p.	Treść pytania	Wyjaśnienie
1.	<p>„W związku z opublikowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie postępowania przetargowego „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 5+145 do 12+560 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” – nr postępowania 061/19 i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostałych szczegółowych specyfikacji do przetargu, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zastosowanie w ww. postępowaniu geosiatki z kordu stalowego. Szczegółowe cechy tego materiału, jak również sposób układania (tożsamy z innymi geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, którą przesyłamy w załączeniu. <b>Stal, wykorzystywana do produkcji tego materiału, w przeciwieństwie do materiałów syntetycznych, nie traci swoich parametrów (wysoka sztywność) w trakcie układania na niej warstw asfaltowych.</b></p> <p>Według naszej oceny, co potwierdzają badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road Research Centre) – Belgijski Instytut Drogowy, proponowany przez nas materiał bardzo skutecznie zabezpiecza nowo układane warstwy asfaltowe przed spękaniem (odbitymi) na przykład na łączeniu starej konstrukcji z nową – na poszerzeniach, lub na podbudowach o charakterze sztywnym. <b>Siatka z kordu stalowego ogranicza deformacje plastyczne i redukuje ugięcia nawierzchni bitumicznej.</b> Jednocześnie jest materiałem prostym w układaniu i nie stwarza problemów wykonawczych przy układaniu na nim warstw z mma, co potwierdzają zadania wykonane na drogach w Polsce. Działa on jako materiał przeciwspekaniowy, wykazuje się dobrą szczepnością, jest łatwy w trakcie instalacji (brak efektu przyklejania się do kół samochodów z masą lub gąsienic rozścielacza) i przy frezowaniu warstw z mma po latach. Może być układany zarówno pod warstwą wiążącą jak i ścieralną.</p>	<p>Zamawiający określił rodzaj siatki w oparciu o dokumentację projektową. Zamawiający <u>nie dopuszcza składania ofert wariantowych</u> – zapisy zamieszczone są w §3.3. ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu sekcja IV.1.5.</p>

	<p>Dla siatki z kordu stalowego prawnym dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana <b>PN-EN 15381 Geotekstyli i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych.</b></p> <p>W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego do zastosowania opisanego powyżej materiału.”</p> <p><i>Ponadto Wykonawca przekazał STWiORB D.05.03.26G Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.</i></p>	
2.	Dotyczy wzór umowy § 1 ust. 4: Wnosimy o określenie hierarchii dokumentów celem uniknięcia sporów w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów, który z nich jest wiążący.	Zamawiający nie wskazał hierarchii dokumentów - wskazane w umowie dokumenty są więc równoważne.
3.	Dotyczy wzór umowy §5 ust. 3: Wnosimy o dookreślenie „pisemnych” poleceń Inspektora Nadzoru - celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4.	Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 4: Prosimy o dookreślenie szkody „powstałe z winy Wykonawcy”.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.	Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 5: Prosimy o dookreślenie szkody „powstałe z winy Wykonawcy” oraz „pisemnego” wezwania Zamawiającego.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6.	Dotyczy wzór umowy §7 ust. 7 pkt 4) Wnosimy o dookreślenie: w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego „z winy Wykonawcy”.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.	Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie nastąpi odbiór przez Zamawiającego. Podano jedynie datę kiedy się rozpocznie.	<p>Zamawiający zmienia w § 11 ust.3.</p> <p>Zapis o treści: Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.</p> <p>Otrzymuje brzmienie: Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty są zgodne z umową. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.</p>

8.	Dotyczy wzór umowy §11 ust. 6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie nastąpi odbiór końcowy przez Zamawiającego. Podano jedynie datę kiedy się rozpocznie.	<p>Zamawiający zmienia w § 11 ust.6.</p> <p>Zapis o treści:</p> <p><b>Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kompletnego operatu kołaudacyjnego</b> o którym mowa w ust. 5. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.</p> <p>Otrzymuje brzmienie:</p> <p><b>Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kompletnego operatu kołaudacyjnego</b> o którym mowa w ust. 5. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od daty przystąpienia do odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.</p>
9.	Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 7: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wydłuży 14 dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będzie wymagała ustalenia dłuższego terminu na usunięcie?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.	Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 8: Prosimy o dookreślenie „pisemnego” powiadomienia przez Zamawiającego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wydłuży 7 dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będzie wymagała ustalenia dłuższego terminu na usunięcie?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 10: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wydłuży 7 dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będzie wymagała ustalenia dłuższego terminu na usunięcie?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	Dotyczy wzór umowy § 12 ust. 1 Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie rodzącej wątpliwości interpretacyjnych.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13.	Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 3: Prosimy o dookreślenie „pisemnego” wezwania.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14.	Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 2 pkt 1): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane? Czy jest to data podpisania protokołu odbioru końcowego?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15.	<p>Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 1 pkt 1) Wnosimy o modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za „zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: “Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody".</p> <p>Jak również wnosimy o obniżenie kary umownej do 0,1 % ceny umownej brutto, która jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.</p>	<p>Zamawiający zmienia w § 19 ust.1 pkt 1.</p> <p>Zapis o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: <ol style="list-style-type: none"> <li>opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia”</li> </ol> </li> </ol> <p>Otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: <ol style="list-style-type: none"> <li>zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki”</li> </ol> </li> </ol> <p>W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
16.	<p>Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 1 pkt 2) Wnosimy o modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za „zwłokę” oraz o obniżenie kary umownej do 0,1 % ceny umownej brutto, która jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych.</p>	<p>Zamawiający zmienia w § 19 ust.1 pkt 2.</p> <p>Zapis o treści:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad</li> </ol> </li> </ol> <p>Otrzymuje brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: <ol style="list-style-type: none"> <li>zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.</li> </ol> </li> </ol> <p>W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ</p>
17.	<p>Dotyczy wzór umowy § 21 ust. 1: Wnosimy o dookreślenie w jakim terminie od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie Zamawiający może od umowy odstąpić.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
18.	<p>Dotyczy wzór umowy § 21 ust. 1 pkt 9): Prosimy o modyfikację zapisu z „dwukrotnego” na „wielokrotnego” zgodnie z art. 143c ust.7 pzp.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>

19.	<p>Prosimy o możliwość rozliczania z Zamawiającym fakturami częściowymi wystawianymi nie rzadziej niż 1 x w miesiącu. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku fakturowania zgodnego ze wzorem umowy Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie wartości ofert przetargowych. W świetle ostatnich wydarzeń, w których oferty Wykonawców coraz częściej przekraczają budżety przewidziane na realizację zadania uważamy, że propozycja zmiany częstotliwości fakturowania jest uzasadniona i korzystna dla Zamawiającego.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20.	<p>Prosimy o możliwość rozliczania z Zamawiającym fakturami częściowymi wystawianymi nie rzadziej niż 1 x w miesiącu. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku fakturowania zgodnego ze wzorem umowy Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie wartości ofert przetargowych. W świetle ostatnich wydarzeń, w których oferty Wykonawców coraz częściej przekraczają budżety przewidziane na realizację zadania uważamy, że propozycja zmiany częstotliwości fakturowania jest uzasadniona i korzystna dla Zamawiającego.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21.	<p>Prosimy o wskazanie pełnej nazwy postępowania jaką należy się posługiwać w celu identyfikacji np. w gwarancji wadialnej?</p>	<p>Pełna nazwa postępowania wskazana jest w SIWZ i w ogłoszeniu:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945”</p>

**Starosta Rzeszowski**

**Józef Jodłowski**