

Rzeszów, dn. 24.07.2020 r.

ZDP-5-DZP/373/RPO/1/2020

POWIAT RZESZOWSKI
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
NIP 813-29-19-572, REGON 690581413

Powiat Rzeszowski zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 518957-N-2020, na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu Rzeszowskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniu 05.03.2020 r. pn.:

**Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów
– Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I**

zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 134 159,07 PLN brutto.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert, z tego 3 oferty zostały odrzucone. Oferta najkorzystniejsza tj. oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, przekracza środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia o 9 121 850,75 zł.

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

STAROSTA RZESZOWSKI


Józef Jodłowski