

ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi
w km 6+035**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), (zwanej dalej ustawą) Zamawiający – Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

Zapis w § 10 ust. 2 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie całkowite zakończenie wykonania zamówienia dołączając do zgłoszenia potwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz operat kołaudacyjny. Inspektor Nadzoru potwierdzi wykonanie zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia Inspektorowi zakończenia robót objętych zamówieniem, o ile zrealizowane roboty i dokumenty są zgodne z umową”.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie

mgr inż. Marek Radion